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Dotyczy postępowania: „Adaptacja oczyszczalni ścieków w Dukli na zbiornik buforowy do czasowego retencjonowania ścieków ”
[bookmark: _Hlk201729796]
Pytanie 1. 
Zgodnie z opisem do projektu: „5.3. Ponowne uruchomienie tłoczni – opróżnianie zbiornika retencyjnego (rys. 4c). Po usunięciu awarii tłoczni, otwarta zostanie zasuwa Z1, a zamknięta zasuwa Z2 i nastąpi przesył ścieków dopływających do sieci kanalizacyjnej miasta Krosna. W tym czasie powinno nastąpić stopniowe opróżnianie zbiornika retencyjnego prowadzone przez pracowników Zakładu Komunalnego. Poprzez otwarcie zasuwy Z5 na rurociągu odpływowym (usytuowanym na poziomie dna zbiorników) rozpoczęte zostanie opróżnianie poszczególnych komór reaktora i komory stabilizacji osadu. Następnie poprzez dodatkowe otwarcie zasuwy Z4 opróżnione zostaną również osadniki wtórne (ścieki z komory stabilizacji i osadników przepłyną przez komory reaktora). Rozmieszczenie otworów oraz zasuw w zbiornikach oczyszczalni pokazano na rysunku nr 5. Odpływające z oczyszczalni ścieki surowe odprowadzone będą nowo wykonanym odcinkiem kanalizacji (Sp1 – S4) do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a następnie do pracującego już systemu przesyłu i do Krosna (rys. 4c).”
Z kolei zgodnie z przedmiarem należy wykonać:
„1.2.1 Kalkulacja Opróżnienie, wyczyszczenie i przygotowanie zbiornika do robót montażowych
indywidualna kpl 1
Prosimy o określenie, po czyjej stronie (wykonawcy, czy Zamawiającego) jest opróżnienie, wyczyszczenie i przygotowanie zbiornika do robót montażowych ?
[bookmark: _Hlk196466295]Odpowiedź:  Roboty związane z opróżnieniem, wyczyszczeniem i przygotowaniem zbiornika nie obejmują zakresu robót. Skorygowano przedmiar.
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