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Spis Specyfikaciji technicznych wvkonawstwa
i odbioru robot

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektow budowlanych:
kod CPV: 45214100-1

000.1 Wymagania ogdlne. Roboty budowlane: kod CPV: 45000000-7

000.2 Roboty w zakresie usuwania gleby: kod CPV: 45112000-5

000.3 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne:
kod CPV: 45111200-0

000.4 Betonowanie konstrukcji : kod CPV: 45262311-4

000.5 Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociagéw: kod CPV: 45231110-9

000.6 Roboty murarskie i murowe: kod CPV: 45262500-6

000.7 Roboty izolacyjne: kod CPV: 45320000-6

000.8 Instalowanie centralnego ogrzewania: kod CPV: 45331100-7

000.9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne: kod CPV: 45330000-9

000.10 Tynkowanie: kod CPV: 45410000-4

000.11 Pokrywanie podtég i $cian: kod CPV: 45430000-0

000.12 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementéw: kod CPV: 45421100-5

000.13 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale: kod CPV: 45450000-6

000.14 Roboty malarskie: kod CPV: 45440000-3

000.15 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych: kod CPV: 45233260-9

000.16 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych: kod CPV: 45311000-0
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych: kod CPV: 45310000-3
Roboty w zakresie przewod6w instalacji elektrycznej: kod CPV: 45311100-1
Instalowanie rozdzielnic elektrycznych: kod CPV: 45315700-5

Roboty wykoriczeniowe w zakresie robét budowlanych: kod CPV: 45400000-1

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cz¢Sci pomieszezen SP przy
ul. Kosciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”






Specyfikacje Techniczne- Warunki Wykonania i Odbioru Robot

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OST
WYMAGANIA OGOLNE

000.1

SPIS TRESCI

1. wstep

2. materialy

3. sprzet

4. transport

5. wykonanie robét
6. kontrola jakosci robot
7. obmiar robot

8.  odbidr robot

9. podstawa platnosci
10. przepisy zwigzane

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen SP przy
ul. Kosciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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1. Wstep

1.1 Przedmiot Ogélnej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu ,,Przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania czeSci pomieszezen SP przy ul. KoSciuszki 13 w Dukli na
Przedszkole Gminne”.

1.2 Zakres stosowania OST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdétowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie
z ustawg o zamdéwieniach publicznych i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Przedmiot i zakres robét objetvch OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robét
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

W ramach realizowanej przedmiotowej inwestycji projektuje si¢ przebudowe i zmiang¢ sposobu
uzytkowania czesci pomieszczefi SP przy ul. Kosciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.
Projektowana przebudowa czeéci istniejacej szkoly (szatni i sali do éwiczen) opracowana zostala
wg. zalozen otrzymanych od Inwestora, oraz koncowych ustalen koncepcyjnych przyszlego
obiektu.

Caly zasadniczy uklad konstrukcyjny istniejacego budynku po jego wewnetrznej przebudowie,
oraz po przeprojektowaniu jego funkcji uzytkowej, pozostaje bez zmian w stosunku do ukladu
obecnego.

Ogolny zakres robét budowlanych.
Roboty rozbiérkewe w budynku
¢ Rozbidrka istniejacych scian dziatlowych
Demontaz bokséw szatni z elementéw stalowych
Demontaz istniejacych podlog
Demontaz instalacji, armatury i urzadzen:
instalacji c.o.
o instalacji elektrycznej
Roboty budowlane
¢ Wykonanie nowych ciggdw komunikacji pieszej - opaski odbojowej i podestéw z kostki
brukowe;j
* Wykonanie $cianek dziatlowych - $ciany z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie systemowym |
» Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowe;j i
e Wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych
o Wykonanie warstw pod posadzki
* Wykonanie podiég
¢ Wykonanie powlok malarskich
» Wykonanie okladzin $ciennych - ptytek
* Wykonanie instalacji:
o Wykonanie instalacji wodno — kanalizacyjnej wraz z przylaczem kanalizacji sanitarnej
» Wykonanie instalacji CO
o Wykonanie instalacji elektrycznej
¢ Wykonanie wykoniczenia elewacji
* Wykonanie ocieplenia $cianek dzialowych welna mineralng
e Utylizacja materiatléw z rozbiorki

L]

Tytul projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszezen SP przy
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Dokumentacja techniczna

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cz¢$é graficzna, obliczenia i dokumenty

zgodne z

wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy.

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji

robét to :

Projekt budowlany na ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczeri SP przy
ul. Kosciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”

14.1.1

1.5
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1.5.7
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1.5.9
1.5.10

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

Okreslenia podstawowe

dokumentacja budowy:- naleZzy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz
z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw
czesciowych i koficowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw

dokumentacja powykonawcza:- nalezy przez to rozumieé dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

aprobata techniczna:- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos$é do stosowania w budownictwie

dziennik budowy:- dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument z ponumerowanymi stronami shizacy do
notowania wydarzen z przebiegu rob6t budowlanych odbioréw robét, przekazywania
poleceti i innej korespondencji pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem
ksiazka obmiaréw:- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w ksiazce obmiar6w podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera

Inzynier (Kierownik projektu):- techniczny kierownik inwestycji — osoba posiadajgca
uprawnienia szersze niz Inspektor nadzoru inwestorskiego w rozumieniu polskich
przepiséw. Osoba posiadajgca odpowiednie upowaznienia i pelnomocnictwa do dziatan
w imieniu Inwestora

Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawceg robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe

Przedmiar:- wykaz planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
zawierajacy ilodci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
Kosztorys ofertowy:- wyceniony przedmiar (kosztorys szczegélowy)

Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i Slepy kosztorys
(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

Projekt budowlany — opracowanie zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27.04.2012 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 1. poz. 462 ze zmianami).

Projekt wykonawezy — uszczegotowiony projekt budowlany w zakresie wynikajacym
z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r
or 202, poz. 2072 ze zmianami).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamOwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegélowego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz.
2072 ze zmianami).

Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem ,Dokumentacji
projektowej”

1.5.11 Polecenie Inzyniera (kierownika projektu. Inspektora Nadzoru):- wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez InZyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

1.5.12 odpowiednia _zgodnosé:- zgodnosé wykonywanych rob6t z dopuszezalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przeci¢tnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych

1.6 Ogélne wymagania dotvczace robét

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja
projektows, Specyfikacja techniczng (ST) i poleceniami InZyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, (kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowg) poda lokalizacje
i wspolrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy,
ksiege obmiaru robét a takze dwa egzemplarze dokumentacji projektowej ze
specyfikacjami technicznymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koficowego. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2  Dokumentacja projektowa
Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sig koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace
rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egz. i przediozy je Inzynierowi do zatwierdzenia

1.6.3  Zgodnosé robédt z dokumentacia projektows i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty

przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania
wyszezegodlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentac;ji.

Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych beda
uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow musza by¢ jednorodne
i wykazywaé zgodno§¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonywane roboty beda nie zgodne
z dokumentacja projektowa lub specyfikacjami technicznymi i maja wplyw na
niezadowalajacg jakos¢ budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera.

Tytut projektu: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen SP przy
ul. Ko$ciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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1.6.4

1.6.5

1.6.6

1.6.7

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje nastepujgca waznosé:

1. Specyfikacja techniczna

2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
robét az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym : ogrodzenia, zapory, $wiatla i znaki ostrzegawcze, tablice
informacyjne i podejmie wszelkie inne s$rodki niezbedne do ochrony robét,
bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.

W przypadku wykonywania robét rozkopem w drogach dojazdowych do posesji fakt
przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposéb uzgodniony w Zamawiajacym. Tablice informujace o zmianie organizaciji
ruchu drogowego, bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszty zabezpieczenia placu budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze s wlaczone w cene ryczaltowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca zapewni spelnienie nastepujacych warunkow:

miejsca na magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostana tak
wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczefr w §rodowisku naturalnym

bedzie unikat uszkodzefi wiasnosci spolecznej i prywatnej i uciazliwosci dla os6b
a wynikajacych ze skazenia i hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
Jjego sposobu dziatania

zostang podj¢te odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem
zbiornik6w, ciekéw wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza
pylami i gazami itp.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy latwopalne i szkodliwe dla otoczenia winny by¢ sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robét nastapi uszkodzenie Iub
zniszczenie whasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi
1 odtworzy uszkodzona wtasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone istniejacych instalacji nadziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak
wszelkiego rodzaju rurociagi i kable. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi
u odpowiednich wladz, ktére sa wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane

-

J

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czgéci pomieszezen SP przy
ul. Kosciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”



Specyfikacje Techniczne- Warunki Wykonania i Odbioru Robot

1.6.8

1.6.9

1.6.10

2.1

na planie zagospodarowania terenu (mapy sytuacyjne dla prowadzonych robot)
dostarczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje
i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem
w trakcie realizacji robot.

O zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego, badz
ich przelozenia Wykonawca powinien zawiadomié¢ whadcicieli i zarzadcéw tych
urzadzen oraz prowadzié roboty pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela lub zarzadcy
uzbrojenia podziemnego.(RE, TPSA, RG). Przed zasypaniem kazde skrzyzowanie
z istniejacym uzbrojeniem nalezy zglosi¢ do odbioru przedstawicielowi zarzadcy lub
wiasciciela.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen i instalacji i bedzie wspoltpracowal przy
naprawic udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra jest potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego
dziatania w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

Ograniczenia obciazen pojazdéw
Wykonawca bedzie sig stosowal do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy

transporcie materiatéw i sprz¢tu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz lokalnych, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw, kazdorazowo o takim przewozie powiadamiat bedzie
Inzyniera.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowiazany do naprawy uszkodzonych elementéw na
wlasny koszt.

Bezpieczefistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych BHP.
W szczegblnoéci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia os6b zatrudnionych, a takze
nie spehiajacych odpowiednich wymagani sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan BHP nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie ryczattowe;.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia® do zakoriczenia i odbioru
koficowego robét. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty
w stanie zadowalajacym przez caly czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniecha utrzymania, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac utrzymanie nie
poZniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Materialy

Zrédta uzyskania materiatow.

Materialy budowlane wbudowywane podczas wykonywania robét powinny spetnia¢
wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w szczegblowych specyfikacjach technicznych.

Tytul projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cz¢$ci pomieszezen SP przy
ul. Ko$ciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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2.2

2.3

24

2.5

2.6

3.

Przed uzyciem danego materialu Wykonawca przedstawi Inzynierowi odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa pochodzenia celem akceptacii.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrédta pochodzenia nie oznacza, ze
automatycznie, wszelkie materiaty z danego zrodla uzyskajg zatwierdzenie.

W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiahh Wykonawca przedstawi do
akceptacji material z innego zrédta.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan okreslonych w Specyfikacji
Technicznej, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia
spelniajg wymagania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawea ponosi  odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatdéw z jakiegokolwiek zrodta.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopéw beda wykorzystane przy zasypce
wykopow oraz przywracaniu stanu terenu po zakoficzeniu robét budowlanych.

Kontrola materiatow

Inzynier moze okresowo kontrolowaé dostarczone na budowe materialy i urzadzenia,
aby sprawdzi¢ czy s3 zgodne z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji
technicznych. Wynik kontroli bedzie podstawa do akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymogom jakosciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaly swoja
Jjakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego skiadowania materialéw beda po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawceg do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub szczegdtowa specyfikacja techniczna przewidujg
mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt, Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inzyniera (Inspektora nadzoru.) .

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofert3 Wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom w szczeg6towej specyfikacji technicznej.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym

umowsg.

Tytut projektu: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen SP przy
ul. Kosciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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Sprzet Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony érodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Jeéli dokumentacja projektowa lub szczegétowa specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé
zastosowania Wwariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inzyniera.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodk6éw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych
materialow.
Liczba érodkéw transportu technologicznego bedzie zapewniaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowa (kontraktem),
dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera przy zachowaniu
odpowiedniego sprzetu, $rodkéw transportu i stosowaniu materialtéw wymagane]j jakosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z rzednymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wykonywaniu robét jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione na koszt
wiasny Wykonawcy.

6. Kontrold jtakoéci robaét.

Obowiazkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera, Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi zamierzony spos6b wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne.

6.1 Program zapewnienia jakosci.
Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:
- cze$é ogolna opisowa opisujaca organizacje wykonania robét (terminy i sposob
prowadzenia robét), bhp, wykaz zespotéw roboczych i ich kwalifikacje, wykaz os6b
odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢, system (spos6b i procedure)
proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt, wyposazenie
w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, spos6b i forme gromadzenia wynikéw

8
Tytut projektu: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cz¢$ci pomieszczen SP przy
ul. Koséciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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6.2

6.3

6.4

6.5

badah i pomiaréw, proponowany sposob i forme przekazywania informacji

Inzynierowi.

. czgs¢ szczegblowy opisujacy dla kazdego asortymentu robét

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi

- sposob zabezpieczenia i ochrony materialéw i urzadzen przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie.

- sposdb i procedurg pomiaréw i badan (np. rodzaj i czestotliwo$é)

- sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi

wymaganiom umowy.

Wykonawca posiadajacy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania

programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét
z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badaf i ich czestotliwosci sa okreslone
w szczegOlowe] specyfikacji technicznej. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier ustali zakres kontroli jaki jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie
robét zgodne z umowg.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
1 robét ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek. badania i pomiary, raporty z badan

Prébki beda pobierane losowo, a Inzynier bedzie miat mozliwo$é udziatu w pobieraniu
probek. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w szezegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badaf
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty pokrywa Zamawiajgcy.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badafi Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejscu i terminie badan, a nastepnie przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera. .

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami
badan w terminie okreslonym w PZJ.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materialéw ponosi wykonawea.

Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier uprawniony jest do dokomywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialéw u Zrodla ich wytwarzania, moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy i na swéj koszt.

Certyfikacije i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére :

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen SP przy
ul. Kos$ciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne,”
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6.6

6.6.1

. posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosc

z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych.

. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

=  Polska Norma lub

»  aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spelniaja wymogi
specyfikacji technicznej

. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r

(Dz.U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez specyfikacje
techniczne, kazda ich partia dostarczona do robdt bgdzie posiadaé te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagari bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do korica

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku

budowy (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r- zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy

informacyijnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz. 2042)

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu

robét, stanu bezpieczenstwa ludzi imienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy wpis bedzie opatrzony data jego wydania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza by¢

czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

= date przekazania Wykonawcy placu budowy

= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

»  uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robdt

= terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementow robot

»  przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich
przyczyny

»  uwagi i polecenia Inzyniera

»  daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem przyczyny

»  zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych
i koncowych odbioréw robot

=  wyjasnienia i propozycje Wykonawcy

= stan pogody, temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegaj acych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi

*  zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét

= dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot

Tytul projektu: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cz¢sci pomieszczein SP przy
ul. Koéciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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6.6.2

6.6.3.

6.6.4

6.6.5

7.1

= dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych
badafi z podaniem kto je przeprowadzat
*  wyniki préb z podaniem kto je przeprowadzat
=  inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia i zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy (kontraktu) i nie ma uprawnien do wydawania
polecefit Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiaréw-

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego elementu robét. Obmiary przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym kosztorysie.

Dokumenty jakoséciowe

Atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw receptury robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
stanowig zafgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy :

a/ pozwolenie na budowe

b/ protokoly przekazania terenu budowy

¢/ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
d/ protokoty odbioru robé6t

e/ protokoly z narad i ustalen

f/ operaty geodezyjne

g/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

h/ korespondencja dotyczaca budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy,

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca zobowiazany jest do
dostarczenia na polecenie Inzyniera nastgpujacych dokument6w:

- Rysunki robocze

- Aktualizacj¢ harmonogramu robét i finansowania

- Dokumentacj¢ powykonawcza

Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru robot.

Przedmiar robét jest oddzielnym zatgcznikiem do niniejszej specyfikacji techniczne;.
Obmiar robot okresla zakres robét faktycznie wykonanych zgodnie z dokumentacjg
projektows i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i szczegotowej specyfikacji technicznej.

Tytul projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszezen SP przy
ul. Ko$ciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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7.2

7.3

8.1

8.2

Prowadzenie obmiaru robét jest niezbgdne tylko dla uméw obmiarowych, dla uméw
ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Jakikolwiek blgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robot.
Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie prowadzony z czgstoscia wymagana do celu terminowo
ustalonej platnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreSlonym w umowie
(kontrakcie).

Zasady okreélania ilo$ci robét i materiatow.

Pomiary dlugoéci i odleglosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda
odmierzane poziomo wzdhuz linii osiowe;j.

W przypadku elementéw standaryzowanych jak rury, armatura, profile walcowane, itp.
Dla ktérych w atescie podano ich wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe
do obmiaru. Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, uwzgledniajac ilosc
wbudowang w konstrukcje.

Inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w  dokumentacji,
szczegdlowej specyfikacji techniczne;j.

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNNR-ach lub KNR-ach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany do obmiaru robét bedzie zaakceptowany

przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, po
diuzszej przerwie w robotach lub zmianie Wykonawcy. Obmiar robé6t zanikajacych
przeprowadza si¢ W czasie ich wykonywania i przed ich zakryciem. Wyniki obmiaréw
z obliczeniami, a w przypadkach skomplikowanych ze szkicami wpisa¢ nalezy do
ksigZki obmiardw.

Odbior robot

Rodzaje odbioréw robot
W zaleznoéci od ustalei odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja

nastepujacym odbiorom:

a/ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b/ odbiorowi czgsciowemu

c/ odbiorowi ostatecznemu (koncowego)

d/ odbiorowi pogwarancyjnemu

Qdbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inzynier.

Gotowos$é danej czeéci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosé i ilogé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier (Inspektor nadzoru), na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych

T2
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8.4

8.4.1

8.4.2

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne, w konfrontacji
z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi.

W przypadku stwierdzenia odchyleri od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych
ustalen, Inzynier ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach
poprawkowych uwzglednia si¢ tolerancje i zasady odbioru podane w szczegotowej
specyfikacji technicznej dotyczacej danej czesci robét.

Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbiorn
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Odbiér koficowy (ostatecznv)

Zasady odbioru koricowego robét.

Odbi6r koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy
(kontraktowych), liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robét
1 przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2

Odbioru koficowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny Jjakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna.
W toku odbioru koricowego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajagcych i ulegajagcych zakryciu oraz odbioréw
czgsciowych, zwilaszcza w zakresie wykonywania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajacych, komisja przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robot
w poszezegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyj¢tych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koficowego robdt e
Podstawowym dokumentem jest protoké! odbioru koricowego robét, sporzadzony wg

ustalonego wzoru przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

1. dokumentacjg powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét ,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw

4. atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodne ze specyfikacjami technicznymi

5. uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecef

6. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot.
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8.5

9.1

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc
wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe i uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonanie robét poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigeiem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

O wykonaniu odbioru koficowego (ostatecznego) niezbedny jest wpis do dziennika
budowy.

Kierownik budowy zgodnie z art. 57 ust.1.p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koficowym zobowigzany jest zlozy¢ oéwiadczenie o wykonaniu robot zgodnie
z projektem i warunkami pozwolenia na budowg oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktére pojawily si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi. Odbidr ten bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl¢dnieniem zasad odbioru koficowego.

Podstawa platnoSci

Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (kontraktowych).
Dla rob6t wycenianych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach (kontraktowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe uwzglednia
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w
szezegdlowej specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac
» robocizne bezposrednig wraz z narzutami
= warto§é uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
na teren budowy
»  warto$¢ pracy sprzetu z narzutami
= koszty posrednie w skiad ktérych wchodza : place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru, koszty badan laboratoryjnych, koszty urzadzenia
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
tymczasowych dojazdowych), koszty dotyczace “oznakowania robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i drdg,
ekspertyzy dotyczace wykonywanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy)
= zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko z tytulu innych wydatkéw
mogacych wystapié w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem
podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje wyceniona
w ,$lepym” kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowe;j
zaplaty za wykonanie rob6t objetych ta pozycja kosztorysowa, za wyjatkiem
przypadkéw oméwionych w warunkach umownych kontraktu.

Tytut projektu: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszezen SP przy
ul. Ko$ciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY

000.2

1 Czesé ogélna

1.1

1.2

1.3
1.3.1

1.3.2

1.3.3
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1.5

Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen SP przy ul. Ko$ciuszki 13
w Dukli na Przedszkole Gminne.

Nazwa inwestycji
»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen SP przy ul. Kosciuszki 13
w Dukli na Przedszkole Gminne”.

Przedmiot i zakres robét objetych szczegélows specyfikacja techniczng
Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zdjecia warstwy humusu.

Zakres stosowania

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych wyzej.

Zakres robét objetych Szczegélows Specyfikacja Techniczng (SST)

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
ze zdjgciem warstwy humusu o grubosci 30 - 40 cm, wykonywanych w ramach robét
przygotowawczych z powierzchni dla robdt ziemnych, w miejscach wskazanych w Dokumentacji
Projektowe;.

Okreflenia podstawowe wystepujace w szczegolowej specyfikacji

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich przepisach,
normach i wytycznych oraz okresleniami zawartymi w OST.

- Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jakosc wykon'aﬁia rob6t, bezpieczefistwo wszystkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST

Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Wymagania szczegélowe zwigzane z materialami i wyrobami wystepujacymi w przedmiotowych
robotach

Nie dotyczy

3 Wymagania szczegolowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowaé:

Tytut projektu: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen SP przy
ul. Kosciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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e réwniarki, spycharki, topaty, szpadle i inny sprzgt do rgcznego wykonywania robét ziemnych -
w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

e  koparki i samochody samowyladowcze w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

4 Wymagania szczegélowe dotyczace Srodkéw transportu

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo transportem
samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od Wykonawcy.

Wszelkie uszkodzenia drog publicznych, linii kolejowej lub innych budowli i urzadzen powstate
w trakcie transportu Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wiasny koszt.

5 Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych

10

Odbiér robét budowlanych

Warstwa humusu powinna byé zdjeta z przeznaczeniem do pdZniejszego uzycia przy odtworzeniu
terenu, umacnianiu wykonanych skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dia prawidlowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczefistwa robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robot, jako uzupelnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Zamawiajacego. Grubosé
zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gigbokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ST lub
wskazana przez Zamawiajacego, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny powinien
stanowi¢ podstawe do rozliczenia czynmosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu o ile taki
rozliczenie dopusci Zamawiajacy. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca
sktadowania humusu powinny byé przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu
w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng ¢ zanieczyszczenia gling Iub
innym gruntem nieorganicznym.

Kontrola badania i odbi6r robét budowlanych

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu.
Ocena i odbiér przedmiotowego odcinka robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7.
Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zdjecia wierzchniej warstwy gruntu.

1

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach okreslonych w OST pkt 8.

Rozliczanie robot

Ogolne zasady platnosci podano w OST pkt 9

Rozliczenie robét - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym
przez Inwestora.

Dokumenty odniesienia

10.1 Normy

e  PN-86/B-02480 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow
e  PN-88/B-04481 Grunty budowlane

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze¢Sci pomieszczen SP przy
ul. Koéciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
ROBOTY ZIEMNE
000.3

1 Czesc ogblna

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3

1.4

Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen SP przy ul. Ko$ciuszki 13
w Dukli na Przedszkole Gminne.

Nazwa inwestycji
»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen SP przy ul. Kosciuszki 13
w Dukli na Przedszkole Gminne”.

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
przygotowania terenu pod budowg w szczegdlnosci roboty ziemne Zwigzane
z wykonaniem izolacji fundamentéw, wykonaniem ciagéw pieszych, wykonaniem
pochylni dla o0séb niepetnosprawnych, wykonaniem schodéw wejsciowych
zewnetrznych, itp. prac.

Zakres stosowania

Szczegtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wyzej.

Zakres robét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng (SST)

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia
robét ziemnych w czasie budowy i obejmuja wykonanie wykopéw oraz nasypow.

Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegélowej specyfikacji
Budowla ziemna (nasyp) - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spetniajaca
warunki statecznos$ci i odwodnienia.

Wysoko$¢ nasypu lub glebokoesé wykopu - réznica rz¢dnej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktérego glebokosé jest niniejsza niz | m.

Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa
rob6t. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza
pasem robot. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy
nasypow, zasypow oraz innych prac zwigzanych.

Kruszywo naturalne - pospétka

Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z definicjami zawartymi
w odpowiednich przepisach, normach i wytycznych oraz okresleniami zawartymi
w OST.

Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszezeri SP przy
ul. KoSciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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2
2.1

3

5.1

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST

Wymagania szczegélowe dotyczace wlaSciwosci wyrobow budowlanych

Wymagania szczegblowe zwigzane z materialami i wyrobami wyst¢pujacymi
w przedmiotowych robotach

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty
nieprzydatne do budowy mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za
zezwoleniem Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Wymagania szczegélowe dotyczace sprzgtu i maszyn do wykonywania robot

budowlanych.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢

mozliwoscia korzystania ze sprz¢tu shuzacego do:

] odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, koparki, tadowarki,
itp.), jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, itp.).

. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.)

J sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

. sprzetu potrzebnego do wykonania zabezpieczenia skarpy siatkg stalowa,

Wymagania szczegolowe dotyczgce Srodkow transportu.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci
transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwickszenie odlegloéci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczenn Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile
zwickszone odleglosci nie zostaly wczeéniej zaakceptowane na piSmie przez
Zamawiajgcego.

Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych.

Zasady prowadzenia robot.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w calym
okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obciaza Wykonawcg robét ziemnych. Wykonawca powinien wykonywac
wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow
byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo
od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajgcego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkfad. O ile Zamawiajacy dopusci czasowe
skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspajac¢ go do
glebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzgdnych robot ziemnych.

Tytut projektu: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen SP przy
ul. Ko$ciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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5.2
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Dokladnosé wykonywania wykopéw.

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi. projektowanej nie powinny by¢
wigksze niz + 10 cm .Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm . Szerokos$é korpusu nie moze réznic
si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm, a krawedzie korony drég nie
powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznié si¢ od projektowanego o wiccej niz 10 % jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokosé nieréwnosci na
powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze latg 3-metrowa, albo
powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni.

Odwodnienie roboét ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych,
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia,
ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace
prawidlowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwaly nieprzydatnosé, Wykonawca ma
obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci,
jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnicjacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie
w calym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow liniowych powinno
postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy
zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosei i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spehnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych,
Zrodla wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i / lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robdt
ziemnych. E

Kontrola badania i odbiér robét budowlanych

Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét

Sprawdzenie = wykonania wykop6w polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w mniejszej SST oraz w dokumentacji projektowe;j.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

. odspajanie gruntéw w spos6b nie pogarszajacy ich wiasciwoscei,

. zapewnienie statecznosci skarp.

. odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakoriczeniu,
dokladnos$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

Tytul projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczeri SP przy
ul. Koéciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1  Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci
z wymaganiami Specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci€ na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
SST, zostana odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostana wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na
wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od
okreslonych w punktach 5 i 6 SST powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7. Jednostka obmiaru jest m3 (metr
sze$cienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8 Odbiér robét budowlanych
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach okreslonych w OST pkt 8.

9 Rozliczanie rob6t
Ogblne zasady platnosci podano w OST pkt 9

Rozliczenie robdt - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawceg
i zatwierdzonym przez Inwestora

10 Dokumenty odniesienia

Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow Grunty budowlane -
Badania prébek gruntéw Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.1 Normy
. PN-86/B-02480

e _PN-88/B-04481
. PN-60/B-04493
o PN-S-02205:1998

Tytul projektu: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czeSci pomieszezen SP przy
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ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY
W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ
BETONOWANIE KONSTRUKCJI

000.4

1 Czes¢ ogolna

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.24

1.3

Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen SP przy ul. Kosciuszki 13
w Dukli na Przedszkole Gminne.

Nazwa inwestycji
»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen SP przy ul. Kosciuszki 13
w Dukli na Przedszkole Gminne”.

Przedmiot i zakres robét objetych szczegolows specyfikacja techniczng

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nastepujacych elementéw
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach:

. wykonanie Zelbetowych taw fundamentowych zelbetowych,

. wykonanie stup6w, podciagéw i nadprozy zelbetowych monolitycznych
. wykonanie wiencow zelbetowych

Zakres stosowania
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wyze;.

Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna (SST)
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zZwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych
oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnosci
majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

. przygotowaniem mieszanki betonowe;j,

. wykonaniem deskowan wraz z rusztowaniem,

. ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
. pielegnacja betonu.

Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegélowej specyfikacji
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST , a takze podanymi ponize;:
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszezen SP przy
ul. Kosciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych
dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiakliwo$é betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchiongé beton, do
jego masy w stanie suchym.

Stopienn wodoszezelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton
pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng
warto$é ciénienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy
beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej
ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalos¢
gwarantowang R,,G w MPa.

Wytrzymalo§é gwarantowana betonu na Sciskanie RbG - wytrzymalosé
(zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na
Sciskanie kostek szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych
i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

Pozostale okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi
w odpowiednich przepisach, normach i wytycznych oraz okres$leniami zawartymi
w OST.

Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.

Wymagania szczegolowe dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Wymagania szczegélowe zwigzane z materialami i wyrobami wystepujacymi
w przedmiotowych robotach

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowe] reguluja odpowiednie polskie
normy. Projektuje sie wykonanie elementéw konstrukcyjnych z betonu klasy od B15
do B25

Skladniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie
PN-B- 19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego
(bez dodatkéw) klasy:

. dla betonu klasy do B25 - klasa cementu 32,5 NA,

o dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,

. dla betonu klasy B45 i wickszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolaczone $wiadectwo jakosci
(atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia
mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma
pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
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2.2.2

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien
podlega¢ nastepujacym badaniom:

. oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996,
PNEN 196- 3;1996, PN-EN 196-6; 1997,

. sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie
twardniejagcego muszg spelnia¢ nast¢pujace wymagania (przy oznaczaniu czasu
wigzania w aparacie Vicata):

. poczatek wigzania - najwczesniej po uplywie 60 minut,

. koniec wigzania - najp6Zniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

. wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8mm,

. wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu
zawartosci grudek (zbrylen), nie dajacych si¢ rozgniesé w palcach i nie rozpadajacych
si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie wigkszej niz 20% ciezaru
cementu ilosci grudek nie dajgcych sig rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢
w wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaz 3 niezgodno$¢
z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

. cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone
na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

. cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe
przystosowane do pneumatycznego zaladunku i wyladunku cementu luzem,
zaopatrzone W urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosei
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach). Podioza
sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi
magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem 1 zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

. 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

. po uplywie terminu trwalosci podanego przez wytwomig, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych. ;

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé
przechowywana osobno w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscia cech fizycznych
1 jednorodnoscig uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie
skfadowane na umocnionym i czystym podlozu w spos6b uniemozliwiajacy mieszanie
si¢. Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatosé badang przez S$ciskanie
w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a nadziarna
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10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglodci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej
plaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. Stosowanie grysow
z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniaja wymagania
dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadaé nastgpujgcym wymaganiom:
. zawarto$¢é pytéw mineralnych - do 1%,
. zawarto$é ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
. wskaznik rozkruszenia:
o dla grys6w granitowych - do 16%,
dla grys6w bazaltowych i innych - do 8%,
nasigkliwoéé - do 1,2%,
mrozoodporno$é wedtug metody bezposredniej - do 2%,
mrozoodporno$é wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
reaktywno$é alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie
powinna wywolywa¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
. zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,
. zawarto$é zanieczyszczen obeych - do 0,25%,
. zawartos$é zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miescié
w granicach:
. do 0,25mm - 14+19%,do 0,50mm - 33-48%,
. do 1,00mm - 53-76%.
Piasek powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:
. zawarto$é pylow mineralnych - do 1,5%,
. reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie
powinna wywotywaé zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
. zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
. zawarto$¢é zanieczyszczen obeych - do 0,25%,
. zawarto$é zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,
) w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom niepelnym
obejmujgcym:
. oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
. oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obeych wg normy PN-B06714.12,
. oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczen obcych,
. oznaczenie zawartosci pyléw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikéw jego petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania
specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru.
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W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa
z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa)
i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa
wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wodg do betonu przewiduje si¢ czerpaé z wodociggéw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
. napowietrzajacym,

. uplastyczniajgcym,

. przyspieszajagcym lub opdZniajgcym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

. napowietrzajaco - uplastyczniajgcych,

. przyspieszajaco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub Instytut Drég i Mostow oraz posiadaé atest producenta.

Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spelniaé

nast¢pujace wymagania:

. nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

. mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
Sciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150),
badanie wg normy PN-B-06250,

. wodoszczelnosé - wigksza od 0,8MPa (W8),
. wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma byé mniejszy od 0,5.
Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna
by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedna urabialno$é przy
zaggszezeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byé wicksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16mm. Optymalng zawarto$é¢ piasku w mieszance betonowej
ustala si¢ nastepujgco:

. z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji
zawierajgcych rézng ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

. za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona  przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigkszg masa
objgtosciowa. Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do
wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke betonows nalezy
okresli¢ doswiadczalnie. Wspélczynnik ten wyznacza sie na podstawie
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uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach wic
(mniejszych i wigkszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c
w mieszance mozna skorzystaé z wartosci parametru A podawanego

w literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu s3 nastgpujace:

. 400kg/m3 - dla betonu klas B25 i1 B30,

. 450kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie

i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie moze by¢

nizsza niz 10°C), §rednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako

réwng 1,3 RbG. Zawarto$é powietrza w mieszance betonowej badana metoda

ciénieniowg wg normy PN-B- 06250 nie powinna przekraczac:

. wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

. wartosci 3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16mm,

. wartoéci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staly dostgp wody przed
zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,

oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji

mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej skladu i nastgpnie przy

wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

. metoda Ve-Be,

. metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zalozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami

okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

. +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

. +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢

aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar

przy pomocy stozka opadowego.

Wymagania szczegélowe dotyczace sprzgtu i maszyn do wykonywania roboét
budowlanych

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mieé aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wyltacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych). :

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowe] nalezy
stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy
pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyZnie poziomej, 0 czestotliwosei 6000 drgan/min
i laty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na calej dhugosci.

Wymagania szczegbélowe dotyczace Srodkow transportu

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,.gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewnic¢
wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(=)}
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Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy
do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé dtuzszy niz:

. 90 min. - przy temperaturze +15°C,

. 70 min. - przy temperaturze +20°C,

. 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych

Zalecenia ogélne dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji

1 harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane

roboty budowlane.

Rozpoczgcie roboét betoniarskich moze nastgpié na podstawie dostarczonego przez

Wykonawce  szczegblowego  programu i  dokumentacji technologicznej

(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

. wybor sktadnikow betonu,

. opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

. sposob wytwarzania mieszanki betonowe;,

. spos6b transportu mieszanki betonowe;j,

. kolejnos¢ i sposéb betonowania,

. wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

. sposéb pielegnacji betonu,

. warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

. zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora

nadzoru prawidiowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie,

a w szczegblnosci:

. prawidiowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

. prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

. zgodnosé rzgdnych z projektem,

. czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielkos¢ otuliny,

. przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy
roboczej,

. prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

. prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych
w betonowg konstrukeje (kanatéw, wpustdéw, saczkéw, kotw, rur itp.),

. gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:

PN-63/B-06251 oraz PN-S-10040.

Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie — mieszanki ~ betonowej powinno odbywaé sie  wylacznie
w wyspecjalizowanym zakladzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane
w SST wymagania.

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wyltgcznie
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wagowo z dokladnoscia:

. +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

. +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mieé aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢

kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmnie;j

raz w miesigcu. Przy dozowaniu skladnikow powinno si¢ uwzgledniaé korekte

zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢
doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji

umozliwiajacej latwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy
zrzucaé z wysokosci wickszej niz 0,75m od powierzchni, na ktora spada.

W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankg podawaé za pomocg

rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do

wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé

wymog6éw dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace

zalecenia:

. w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy ukladac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem
rynny warstwami o grubosci do 40cm, zaggszczajac wibratorami welebnymi,

. przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonowa nalezy ukiadac bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy,

. przy betonowaniu oczepéw, gzymséw, wspornikow, zamkow 1 stref
przydylatacyjnych stosowaé¢ wibratory weglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujgce warunki:

. wibratory wglebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z bulawami o $rednicy nie wickszej niz 0,65 odlegloéci migdzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyZnie poziomej,

. podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia
butawg wibratora,

. podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na
glebokos¢ 5*8cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac bulawe w jednym
miejscu w czasie 20*30s., po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym,

. kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtosé ta zwykle
wynosi 0,3*0,5m, - ° :

. belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni
betonu plyt pomostéw i charakteryzowaé si¢ jednakowymi drganiami na calej
dtugosci;

. czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjng
w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

. zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm
w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw
wibratoréw nalezy ustalié doswiadczalnie tak, aby nie powstawatly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych

i uzgodnionych z Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie

roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna
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si¢ kierowa¢ zasadg ze powinna ona byé prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez usunigcie
z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie wodg.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ péZniej niz w ciagu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C,
czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego
betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy,
konieczne  jest wczesniejsze  przygotowanie odpowiedniego  o$wietlenia,
zapewniajacego  prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczefistwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych
niz plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymalosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5 °C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20°C w chwili ukiadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utraty ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce rob6t za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi oslonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu
i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakoficzenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciows betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C
1 wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy
PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymalosci na
$ciskanie co najmniej 15MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujgce wymagania:

. wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gladkie i réwne, bez zaglebien
mi¢dzy ziarnami kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad
powierzchnie,

Tytul projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci pomieszezern SP przy
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. peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

. réwno$é powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypukfosci 1 wglebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli

dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni

betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nieréwnosci wyréwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukeji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego,

podpér) nalezy wykonaé wedlug projektu technologicznego  deskowania,

opracowanego na podstawie obliczeh statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt

opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem swiezej

masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna

uwzgledniad:

. szybko$¢ betonowania,

. spos6b zageszczania,

. obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spelnia¢ nastgpujgce warunki:

. zapewniaé odpowiednia sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukeji,

. zapewnia¢ jednorodna powierzchni¢ betonu,

. zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

. zapewnia¢ latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

. wykazywaé odporno$¢ na deformacje pod  wplywem warunkow
atmosferycznych. Deskowania zaleca si¢ wykonywaC ze sklejki.

W uzasadnionych przypadkach na czg¢$é deskowan mozna uzy¢ desek z drzew
iglastych TII lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust

i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaé polaczenia na pidro i wpust, nalezy

uszezelnié tagmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng

uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek

i poprzecznie usytuowanych $cian. Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie

z dokumentacja projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem

z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem

wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki

nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowej.

Kontrola badania i odbiér robét budowlanych

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoéci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

. Szalunkow

. Cementu i kruszyw do betonu

. Receptury betonu

. Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

. Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

0
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6.1.1

. Doktadnosci prac wykoriczeniowych

. Pielegnacji betonu.

Badania kentrolne betonu

Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm
w liczbie nie mniejszej niz:

. 1 prébka na 100 zarobow,

. 1 probka na 50 m3 betonu,

. 3 prébki na dobe,

. 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania,
a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalosé nizszg od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzié¢ badania probek wycietych
z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za
odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgods
Inspektora nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
diuzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie
wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okrelenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
skladnikéw betonu, sposobu ukladania i zageszczania po 3 probki o ksztalcie
regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-B-06250. Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez badaé na probkach
wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania,
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regulamych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy prébki 100mm. Prébki nalezy przechowywaé
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycictych z konstrukeji. Przy
stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek
reprezentujacych dang parti¢ betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie,
pobierajac, co najmniej jeden raz w okresie betonowania- obiektu oraz kazdorazowo
przy zmianie skladnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych
o grubosci nie wigkszej niz 160mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
100mm. Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie
28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach
wycigtych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan

laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych

norma PN-B-06250, a takze gromadzenie przechowywanie i okazywanie

Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu

i stosowanych materialow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom

technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
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wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszag SST oraz ewentualnie inne,
konieczne do  potwierdzenia  prawidlowosci  zastosowanych  zabiegéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

. badanie sktadnikow betonu,

. badanie mieszanki betonowej,

. badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250

6.1.2 Kontrola szalunkow
Kazde deskowanie i szalunki powinny podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli
podczas odbioru powinny by¢:
o  jakos¢ i rodzaj zastosowanych materialow i wyrobow
. szezelno$é deskowan w plaszczyznach i narozach wklegstych
. poziom gémej powierzchni deskowania przed i po betonowaniu oraz
poréwnanie z wymaganym poziomem w dokumentacji projektowe;j
. sposobu i jakoéci podstemplowania, usztywnienia deskowan

6.2 Tolerancje wykonania
Nalezy stosowaé tolerancje wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami norm.
Nalezy zastosowa¢ co najmniej tolerancje normalne klasy N1

7 Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w OST pkt. 7.
Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr szedcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia
ilosci przedmiarowe]j przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukeji wg dokumentacji projektowe;.
Z kubatury nie potraca si¢ rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od
6 cm?.

8 Odbiér robét budowlanych
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach okreslonych w OST pkt 8.
Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektows specyfikacjg
techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu

robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,

. inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

' Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu-okreslaja pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Odbiér koficowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakoficzenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkow
dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9 Rozliczanie robdt
Ogoblne zasady platnosci podano w OST pkt 9
Rozliczenie robét - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Inwestora Cena jednostkowa uwzglednia:
. zakup i dostarczenie niezbgdnych czynnik6w produkeji,
. wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

Tytut projektu: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cz¢Sei pomieszczen SP przy
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10.1

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielggnacja

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak
réwniez osadzenie potrzebnych zakotwieri, marek, rur itp.,

rozbidrke deskowan, rusztowar i pomostow,

oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy,
materialéw rozbidrkowych,

wykonanie badan i pomiar6w kontrolnych.

Dokumenty odniesienia

Normy

PN-B-01801 Zabezpieczenia antykorozyjne w budownictwie - Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materialdw drewnopodobnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-8-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
WZOICOWY 1 Zaprawa

wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie czasu wigzania. D

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza
w podczerwieni. PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan.
Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci chlork6w rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy t zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

Tytul projektu: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czgsci pomieszezen SP przy
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PN-EN 206-1:2003 Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja
i zgodnos¢

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwickowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

. PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda

sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca miotka

Schmidta typu N

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci

zanieczyszczen obeych.

. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow
mineralnych.

. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
skladu ziarnowego. Metoda przesiewania.

. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
ksztaltu ziaren. Wskaznik ksztaltu,

. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Oznaczanie ggstosei ziaren i nasigkliwosci.

. PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkaliczne;.

. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu 1 zaprawy.

. PN-B-04500 Zaprawy  budowlane. Badanie cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych.

. PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po
prazeniu, straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji
rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

. PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardosci
ogolnej powyzej 0,337 mval/dm® metoda wersenianows.

. PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow.
Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metodg kolorymetryczna
z tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.

. PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow.
Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metodg tiomerkury
metryczna. ‘

«  PN-O04600/00 Woda i Scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkow oraz
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostalego uzytecznego chloru metoda
miareczkowg jodometryczng.

. PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrow
ogélnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda
kolorymetryczng z antronem.

. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

. PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne
wymagania i badania.

. PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

. PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy
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i okreslenia.

. PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okredlenia, podziat
i gléwne wymiary.

. PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

. PN-M-47900.02 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogolne wymagania i badania.

. PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Zlacza. Ogolne

wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania

jakoscig i zapewnienie jakosci.

Tytut projektu: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czg$ci pomieszezen SP przy
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot Szczegélowej Specvyfikacii Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwiazanych z budowsa przewodéw sieci kanalizacyjnych wykonanych w ramach
projektu : Tytut projektu: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czeséci pomieszezen
SP przy ul. Kosciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetvch specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci wystepujace przy
montazu przykanalikéw —przylaczy do budynkéw wraz z obiektami i urzadzeniami na tych sieciach.

Zakres robét objetych specyfikacjg :
Kanalizacja sanitarna:

podiaczenie budynku  $160mm -24 mb
studzienka przelotowa PCV $420mm z wlazem zeliwnym -1 szt

14 Okre§lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okre$leniami

przyjetymi w WTWiO ,,Sieci kanalizacyjnych” wydanych przez COBRTI INSTAL i odpowiednimi

normami.

Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

14.1 Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnegtrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekéw sanitarnych (komunalnych)

1.4.2 Kanaly

1.42.1 Przykanalik - kanal przeznaczony do potgczenia kanalizacji sanitarnej przy budynku
z siecig kanalizacji sanitarnej

1422 Kanal boczny — kanal przeznaczony do zbierania sciekéw z co najmniej dwoch
przykanalikow

1.4.2.3 Kanal zbiorczy- kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanalow
bocznych

14.2.4 Rurociag tloczny — rurocigg przeznaczony do przeplywu sciekow z przepompowni do
studzienki rozpreznej i

1.43  Uzbrojenie sieci

14.3.1 Studzienka kanalizacyina — studzienka rewizyjna na kanale przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatu

1432 Studzienka przelotowa — studzienka zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu i na odcinkach prostych

1.43.3 Studzienka polaczeniowa (zbiorcza) — studzienka przeznaczona do aczenia co najmniej
dwdch kanatéw doplywowych w jeden kanat odplywowy

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czeSci pomieszezen SP przy
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143.4 Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekéw sptywajacych z wyzej polozonego
kanatu doptywajacego do nizej polozonego kanahi odplywowego

14.3.5 Studzienka $lepa (bezwlazowa) — studzienka przykryta stropem bez otworu wlazowego
spetniajgca funkcje studzienki potaczeniowej

1.43.6 Studzienka rozprezna — studzienka majgca przegrode z bali drewnianych thumigca energie
Sciekéw sptywajacych do kanatu grawitacyjnego

1.4.3.7 Przepompownia Sciekéw- obiekt budowlany podziemny wyposazony w zespoly pompowe
i kompletng instalacje i urzadzenia pomocnicze stuzacy do przepompowywania $ciekow z
poziomu nizszego na wyzszy

143.8 Rura ochronna — rura grubo$cienna z tworzywa sztucznego montowana na kanale w
skrzyzowaniu z gazociggami lub na kablu elektrycznym i teletechnicznym w skrzyzowaniu
z kanalizacja

1.4.4  Elementy studzienek betonowych

1.44.1 Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych

14.42 Komin wlazowy — szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig terenu,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej

1.4.43 Plyta przykrywajaca studzienki- plyta przykrywajaca komore roboczg

1.44.4 Wlaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych

1445 Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeplywun w nim
Sciekow

1.4.5  Elementy studzienek z tworzyw sztucznych

1.4.5.1  Kineta przelotowa — czg$¢ sktadowa studzienki przeznaczona do przeptywu Sciek6w

1.4.5.2  Kineta zbiorcza — czgs¢ sktadowa studzienki przeznaczona do wigczenia kanatu bocznego i
przeptywu sciekow

1453 Kineta z doplywem — czeé¢ skladowa studzienki przeznaczona do wlaczenia kanalu
bocznego z prawej lub lewej strony i przepltywu $ciekéw

1.45.4 Rura trzonowa — cz¢$¢ skladowa studzienki tworzgca szyb studzienki

1.4.5.5 Rura teleskopowa — cz¢$é sktadowa studzienki umozliwiajaca jej regulacje wysoko$ciowa
posiadajgca wlaz kanalowy zeliwny

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w OST pkt 1.6.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujacych prac towarzyszgcych i tymczasowych:

a) geodezyjne wytyczenie trasy projektowanych sieci

b) informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

c) zabezpieczenie placu budowy, przygotowanie i utrzymanie niezb¢dnego zaplecza technicznego i
socjalnego oraz placu skladowego, podjecie wszelkich srodkow niezbednych dla ochrony robét,

bezpieczenistwa pojazdow i pieszych, ‘wykonania tymczasowych ktadek dla pieszych oraz drog . -

przejazdowych i mostkéw,

d) dostarczenie, zainstalowanie i obsluga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych
takich jak zapory, porgcze, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze, nakazu i zakazu 1
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét

€) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robot

f) wykonanie niezbgdnych prob i badan, pomiaréw i odbioréw technicznych

g) po zakoficzeniu robét- uporzadkowanie terenu budowy poprzez odbudowe nawierzchni drdg,
chodnikéw i placéw, demontaz i usunigcie tymczasowych obiektéw

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszezeri SP przy
ul. Kosciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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Wszystkie prace towarzyszace i tymczasowe na terenie budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie,
przyjmuje si¢ ze s3 wlaczone w ceng umowng.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje cato$é rob6t zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej
w Réwnem.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja robot, poleceniami Inzyniera i nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane.

Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-92/B-10735 (,,Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze™)

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera
dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego.

1.5.1  Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed przystapieniem do prac montazowych kanalizacji Wykonawca zobowigzany jest do:

- opracowania Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia

- przeprowadzenia instruktazu BHP ogélnego i $rodowiskowego

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. z 2003r nr 47, poz.401). W szczegdlnosci musi zadbaé aby personel nie
wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.52  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywacé
sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne musza by¢ skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywolanym w rezultacie
realizacji robét, albo przez personel Wykonawcy.

1.5.3 Organizacja robot
Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie przylacza do kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej
§cieki z projektowanego Przedszkola Gminnego do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

1.6 Dokumentacja robét montazowyvch sieci kanalizacy invch

Dokumentacje rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r nr
120, poz. 1133),

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami)

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2004r nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami)

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
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ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002
nr 108, poz. 953 z pozn. zmianami)

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub Jjednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z2004r nr 92, poz. 881)

- protokoly odbioréw czgsciowych, koficowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami
badan kontrolnych

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r- tekst jednolity Dz. U. z 2003r nr 207, poz. 2016 z pozn.
Zmianami)

1.7 Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia

Kanalizacja sanitarna

45231100-6 ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociaggdéw
45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do dprowadzania
sciekow

45232410-9 roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociaggéw i kabli

Inne roboty

45233140-2 roboty drogowe

45233200-1 roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233142-6 roboty w zakresie naprawy drég
45000000-7 roboty budowlane

2. Materialy

1.1 Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST pkt. 2

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem ninigjszej specyfikacji
technicznej sa:

2.2 Rury kanalowe i oslonowe
= rury kielichowe PVC —U typ cigzki ,,S” SN 8(kPa) wg normy PN-EN 1401-01:1999(,,Rury
kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”) o srednicy 160mm 1gczone na
uszezelki gumowe, ktore dostarcza producent rur.
*  ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-EN 1401-01:1999(,,Ksztaltki kanalizacyjne
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu™)
*  PEHD ¢315/28,6mm SDR 11
* rury ostonowe A 110 PS dwudzielne o $rednicy 110mm PS firmy AROT zakladane na
istniejagcych kablach eNN
®* rury stalowe ochronne ¢ 457/10mm, $323,9/10mm, ¢ 273/7mm — przewiertowe
wg PN-80/H-74219

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze§ci pomieszezen SP przy
ul. Ko$ciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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2.3 Studzienki kanalizacyjne z PVC zgodne z PN-B-10729:1999

Stosowane sg w miejscach zmiany kierunku trasy, w miejscach polaczenia kolektorow bocznych i

przykanalikdw.

- studzienki zbiorcze lub przelotowe z kineta PP o $rednicy 250mm; 200mm; 160mm z

kielichem rury trzonowej gtadkiej $400mm

Na komplet studzienki PVC dla kolektoréw o $rednicy 160mm sklada sig:

=  Kkineta PP przelotowa lub zbiorcza (z doplywem prawym i lewym) z kielichem rury trzonowe;j
gladkiej ¢ 400mm,

= ruratrzonowa gladka PVC ¢ 400 mm dtugosci 2-3,50mb przycinana na budowie do wymaganej
wysokosci

*  rura teleskopowa ¢ 420 mm z wazem zeliwnym z pokrywa petna T30 (nosnos¢ 12,5t lub w
drogach T40 (nosnos¢ 40t)

» w terenach zielonych dopuszcza sig stosowanie przykrycia studzienki pokrywa zeliwng 10T na
stozku betonowym zakladanym na rur¢ trzonowa

24 Pozostale materialy

= saczki ceramiczne

= kruszywo tamane PN-S-06102:1997-podbudowa pod nawierzchni¢ z kostki brukowej —
naprawa nawierzchni drég po przekopach

u kostka brukowa — naprawa nawierzchni chodnikéw i wjazdéw na posesje

Zastosowane do montazu rury i studzienki z tworzyw sztuczmych musza posiadaé aktualng
aprobate techniczna, deklaracj¢ zgodnosci z aprobatg i atest higieniczny.

Elementy zeliwne — wlazy, wpusty stopnie zlazowe powinny posiadac deklaracje zgodnosci
Z norma.

2.7 Skladowanie

2.7.1 Rury i studzienki z tworzyw sztucznych

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych w temperaturze nie wyzszej niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze sktadowanie
rur powinno odbywa¢ sig w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach (typ S i N, cisnieniowe PN-6, PE) winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy to jest niemozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowad si¢ na spodzie.
Rury w odcinkach prostych jak i w kregach powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu wolnym
od kamieni i ostrych przedmiotéw, na podkiadach i przekiadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu
nie powinna przekraczaé 1,5m. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby kofice rur w wyzszej
warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej, tak by nie powodowa¢ nacisku na kielichy
rur powodujac ich deformacje. Rury dostarczane przez producenta majg na obu koncach zaslepki,
ktére winny byé zdjete dopiero bezposrednio przed taczeniem rur.

Ksztaltki, zlaczki i inne materialy (np. uszczelki itp) powinny by¢ skiadowane w sposdb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkéw ostroznoscei.

Nalezy zwrécié szczegdlna uwagg na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych
takich jak kleje rozpuszczalniki itp.

272  Kruszywo

Skiadowisko kruszywa powinno byé zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podloze skladowiska winno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zniszczeniem w czasie skladowania i poboru.
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Zastosowane materiaty winny posiadaé certyfikat na znak bezpieczeristwa albo deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng (zgodnie z art. 10 Prawa
Budowlanego)

3. Sprzet
Warunki ogélne stosowania sprzgtu podano w OST pkt.3

Do wykonania robét okreslonych w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji zastosowano n/w sprzet
cigzki i sredni wynikajacy z przyjetej technologii i organizacji robét:

koparki podsigbierne o poj. tyzki 0,60m3

spycharki gasienicowa 55 kW

zuraw samochodowy

wciagarka mechaniczna

zageszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy

walec samojezdny

walec wibracyjny

sprezarka powietrzna przewozna

Uwaga : parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz transportu, zaladunku i wytadunku materiatow.

Istnieje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca musi
Jednak o tym powiadomi¢ Inzyniera (Inspektora nadzoru) i uzyskaé jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4, Transport
Warunki ogélne stosowania transportu podano w OST pkt.4

Do transportu materialéw, sprzgtu budowlanego i urzadzen przyjeto nastgpujace sprawne i
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy srodki transportu:

samochéd skrzyniowy 5- 10 t

samochod samowytadowczy 5-10t

samochod dostawezy 0,9 t

ciggnik kotowy 29-37 kW z przyczepa 4,5t

Uwaga : parametry sprzgtu podane sa orientacyjnie.

4.1 Rury. ksztaltki i studzienki z tworzyw sztucznych

Rury PVC i PE w wigzkach musza by¢ transportowane samochodami o-odpowiedniej dlugosci, przy

dhugosciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1m.

Przewéz rur samochodami uregulowany jest odnosnymi przepisami ruchu kotowego po drogach

publicznych .

Przy transporcie rur, studzienek i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy zachowaé nastepujace

wymagania dodatkowe.

" przewoz rur moze by¢ wykonywany wylgcznie samochodami skrzyniowymi

* przew6z powinno si¢ wykonywaé przy temperaturze powietrza —5°C - + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegélna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszong krucho$¢ tworzywa

Tytut projektu: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cz¢Sci pomieszezen SP przy
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» na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych, ulozonych prostopadle do osi rur
»  wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m.

Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci
jak dla rur z PVC.

4.2 Kruszywo
Kruszywo nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem,

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas czy gatunkéw) w/w
zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku.

4.3 Beton

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej wbudowania
powinien odbywaé si¢ zgodnie z normg PN-B-06251 (,,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne”) i nie powinien powodowag:

= segregacji skladnikéw

= zmiany skladu mieszanki betonowej

*  zanieczyszczenia mieszanki betonowe;j

»  obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okre§long w wymaganiach technologicznych
Czas transportu powinien spelmiaé wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. Mieszanka betonowa musi by¢ wbudowana nie pdZniej niz
podaje to ponizsza tabela

Temperatura otoczenia Czas wbudowania mieszanki
Betonowej
+15°C 90 min.
+20°C 70 min.
+30° C 30 min.

5. Wykonanie robot

5.1 Wymagania ogélne

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w OST — pkt. 5

5.2 Roboty przvgotowawcze.

Przed przystapieniem do robdt zasadniczych Wykonawca zrealizuje nastgpujace roboty

przygotowawcze zwiazane z organizacja robot:

= dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego

»© przed przystapieniem do budowy nowych odcinkéw Kanalizacji, udroznienie istniejacych
odcinkéw do ktérych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow

= adaptacja istniejacych szamb

5.3. Roboty montazowe

53.1 Ogolne warunki uktadania kanalow
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735
(Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze™) oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.
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Technologia robét musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodu.

Spadki i glebokosci posadowienia kolektora powinny byé zgodne z dokumentacja projektows.

Do budowy kanaléw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze wykopu i
podioza na odcinku co najmniej 30m.

W celu zachowania prawidlowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu.

Rury kielichowe powinny by¢ ukladane kielichami w strone przeciwna niz kierunek przeplywu
sciekow.

53.2 Kanat z rur PVC

Materialy uzyte do budowy kolektoréw powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa i

specyfikacja techniczng.

Rury z PVC mozna uktadaé przy temperaturze otoczenia > 0°C do +30°C. Jednak na Znaczng

rozszerzalnosé i kruchos¢ tworzywa (w niskich temperaturach) polaczenia rur PVC-U jak i inne

prace montazowe nalezy wykonywaé w temperaturze > +5°C.

Przy uktadaniu rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podlozem nalezy:

*  wstgpnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu

® wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest weiskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30cm ponad wierzch rury z wylaczeniem
odcinkéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur muszg si¢ znajdowacé na jednej proste;.

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu kanatu, nalezy wlasciwie przygotowaé rury

wykonujgc czynnosci przygotowawcze jak:

®  przycinanie rur

* ukosowanie bosych konicow rur i ich oznaczenie

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego weiskowego nalezy zukosowaé bose korice rury pod

katem 15°

Zigcza kielichowe wciskowe nalezy wykonywaé wkiadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie

wyprofilowang pierscieniows uszczelke gumowa, a nastgpnie weiskajac bosy z ukosowany koniec

rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu smarem silikonowym. Do weiskania bosego konca

rury przy srednicach > 90mm nalezy uzywaé wciskarek.

Polaczenia kolnierzowe,

Laczenie z uzyciem tulei kolierzowej PE i stalowego kolnierza dociskowego.

Technologia montazu:

- stalowy komierz dociskowy nasungé na rure

- tulej¢ kohierzowa PE potgczy¢ z koficem rury metoda zgrzewania doczolowego zgodnie z
instrukcja zgrzewania

- pomigdzy tuleje kotnierzows i przeciwkolnierz wiozyé uszczelke gumowa. Zaleca si¢ stosowaé
do tego typu potgczen kolierzowych uszczelki plaskie z kauczuku butylowego. W polaczeniach
o $rednicy 80mm i wigkszych nalezy stosowaé uszczelki ze wzmocnieniem

- polaczenie skrgcié srubami przy pomocy klucza dynamometrycznego zgodnie: z instrukcja
(Sruby dokrgcaé ,,na krzyz”) oraz wiasciwym momentem sity. :

5.4 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

54.1 Skrzyzowania z istniejacymi kablami

W miejscach skrzyzowania kanaléw sanitarnych i rurociggu tlocznego z kablami energetycznymi i
teletechnicznymi przewidziano zabezpieczenie przez zalozenie na tych kablach rur ostonowych
dwudzielnych typu AROT A 110 PS o dtugosci 3,0m

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen SP przy
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Wszystkie roboty ziemne i montazowe przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami nalezy
wykonywaé pod nadzorem whascicieli kabli.

Kabel w rejonie projektowanej trasy kolektoréw nalezy odkry¢ recznie na odcinku min. 3,0 m. i
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng typu PS odpowiednio

= dla kabli eNN i teletechnicznych o srednicy 110mm,

= dlakabli eWN o érednicy 160mm

Przebiegajace poprzecznie przez wykop dla kanalizacji kable nalezy podwiesi¢ do belki drewnianej 1
zabezpieczyé przed uszkodzeniem w czasie robot.

Po zalozeniu rury ochronnej, wykop zasypa¢ piaskiem o grubosci warstwy ~50 cm.

5.5 Studzienki rewizyjne.

5.5.1 Ogdlne wytvezne wykonawstwa

W miejscach zalamania kierunku trasy, zmiany spadkéw, potaczenia kolektoréw bocznych, oraz co
40-60m. przyjeto wykonanie studzienek kanalizacyjnych z kregow betonowych lub z tworzyw
sztucznych.

55.2 Studzienki z PVC

W grupie studzienek z tworzyw sztucznych wystepuja dwa rodzaje studzienek:

= polgczeniowe

= przelotowe

Z uwagi na warunki gruntowo-wodne przyjeto studzienki z rurg trzonowg gladka.

Studzienki winny by¢ umieszczone w wypoziomowanym, ubitym podiozu.

Kinete studzienki nalezy posadowi¢ sztywno na wiasciwie przygotowanym podiozu, poprzez
weisniecie, tak aby wypeié puste przestrzenie w jej dnie. Kinetg faczy si¢ z kolektorem z rur PVC
analogicznie do taczenia rur PVC. Tak ustawiong kineta zasypuje si¢ do wysoko$ci ~15cm powyzej
wlotdw kinety.

Przygotowang rure trzonowa nalezy umiesci¢ w Kinecie, a nastepnie docisngé. Rur¢ wznoszaca
(trzonowa) przycina si¢ do wymaganej rz¢dnej terenu.

Wokét kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykonaé obsypke i zasypanie wykopu z
wymaganym stopniem zageszczenia. Przy zasypywaniu wykopu nalezy zwréci¢ uwagg na to, aby
wypehienie wokét gornej czesei studzienki bylo roztozone réwnomiernie. Material wypehiajacy
powinien by¢ bardzo dobrze zaggszczony, aby umozliwié¢ przenoszenie zakladanych obcigzen.

Na rure trzonowa nalezy nalozy¢ rurg teleskopowsg z pokrywa zeliwng. Po zatozeniu teleskopu w
rurze trzonowej nalezy ustali¢ poziom wiazu zeliwnego.

Studzienki te moga by¢ wykorzystywane rowniez jako studzienki potaczeniowe, w ktorych krocee
wlotowe wprowadzone sg powyzej kinety, w rurze trzonowej.

Wéwczas w rurze trzonowej, na zadanej wysokosci, nalezy nawierci¢ otwor wlotowy, w ktory
wklada sie uszczelke i weiska sig kréciec z koficem bosym polgczonym z przykanalikiem.

553 Studzienki zelbetowe.

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne zelbetowe o $rednicy 1200mm nalezy wykona¢ w konstrukeji
mieszanej monolityczno-prefabrykowanej zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
normy PN-92/B-10729 (,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”) jako typowe studzienki z kregow
betonowych $1200mm, na fundamencie betonowym z betonu k1. B-15, z pokryws nastudzienng

PPS 144/60 i wtazem zeliwnym typu cigzkiego. Regulacje osadzenia wlazéw nalezy wykonaé w
dostosowaniu do rzeczywistych rzednych terenu. Wiazy kanatowe (kominy wiazowe) powinny by¢
zlokalizowane od strony naptywu $ciekéw, zawsze po tej samej stronie osi kanatu. Powinny mie¢
odpowiednia klasg zgodnie z PN-EN 124.
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W Scianach komory roboczej (kregach) nalezy montowaé mijankowo w dwoch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 30cm zeliwne stopnie zlazowe. Pierwszy stopiefi w kominie powinien byé
stopniem skrzynkowym.

W celu uzyskania szczelnosci rury przewodowe nalezy w $cianach kregéw prowadzié w tulejach
ochronnych.

W dnie studni wykonac¢ kinetg z betonu kl. B-15, a zewnetrzne Sciany kregow zabezpieczyé
2-krotnie Abizolem R.

W studzienkach spadowych (spad na doplywie), gdzie pionowa odlegtos¢ doptywu od odptywu jest
> 1,0m, przewody z wyzszego poziomu na nizszy sprowadza si¢ przez zastosowanie odpowiednich
ksztaltek (trojniki, kolana i kroéce), tak aby przeplyw sciekéw prowadzi¢ w dnie kinety studni
niezaklécony.

Ksztattki w studniach kaskadowych obudowaé $cianami betonowymi gr.10cm do wysokosci rzednej
krééca wlotowego z wyzszego poziomu.

Nalezy zwréci¢ uwage na szczelne wykonanie studzienek w gruncie nawodnionym.,

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna ukladaé recznie lub przy uzyciu sprzetu
montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwrécié uwage na wiasciwe ustawienie kregow i
piyt nastudziennych. Studzienki nalezy wykonywaé réwnolegle z budows kanatéw.

Sposéb wykonania studzienek zelbetowych przedstawiony jest na rysunkach w katalogu
budownictwa oznaczonym symbolem KB-4.12.1. 6,7, 8)

6. Kontrola jakosci.

6.1 Ogédlne zasady kontroli
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji OST pkt. 6

6.2 Kontrola , pomiary i badania w czasie robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé nastepujace badania zgodnosci z dokumentacja
projektowa wykopow, podioza, zasypu przewodéw, ulozenia rur na podtozu, wykonania studzienck
rewizyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznej kontroli prowadzonych robét, ktéra powinna
obejmowac:

badanie szerokosci, grubosci i zageszczenia warstwy podloza z kruszywa

badanie odchylenia osi kanatu

badanie odchylenia spadku kanatu

sprawdzenie prawidtowosci ulozenia kanatu

kontrole pionowego ustawienia rury trzonowej studzienek

sprawdzenie dlugosci potgczenia teleskopu z rurg trzonowa

Wszystkie badania i pomiary powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera (Inspektora nadzoru) S
Przed przystapieniem do pomiaréw Wykonawca zawiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaréw lub badan. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.2.1 Proby szczelnosci kanatéw.
Obok stopnia zaggszczenia i rodzaju materiatu uzytego do zasypki, najwazniejszag cechg dobrze
wykonanych kanaléw sanitarnych jest ich szczelnosé.
Szczegély badania szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych podaje norma PN-92/B-10735
~Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”, wg ktorej szczelnosé bada si¢ na
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infiltracje i eksfiltracjg. Medium uzywanym do wykonania proby jest woda. Norma nie przewiduje
zréznicowania wymagan w zaleznosci od rednicy rurociagu i uznaje za wynik negatywny kazdy, w
ktérym nastgpit nawet nieznaczny spadek cisnienia, czy ubytek wody.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé odcinkami (miedzy studzienkamyi).

Pozytywna proba szczelnosci na eksfitracje wskazuje rowniez, ze badany odcinek zachowuje
szczelnoéé na infiltracje. Wéwezas mozna zaniecha¢ wykonanie proby na infiltracjg.

Bezwzglednie nalezy przeprowadzié prébg szczelnosci na infiltracje na kolektorze ,,G” pomigdzy
studzienkami G27, G28 i G29.

6.3 Dopuszczalne tolerancije.

- odchylenie odlegtoéci krawedzi dna wykopu od ustalonej w planie nie powinno by¢ wigksze od
t5cm

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5 cm

- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé £ 3 cm

- odcinek rury teleskopowej w rurze trzonowej nie powinien by¢ krétszy niz 30cm

- rzedne pokryw wlazéw studziennych powinny by¢ wykonane z dokladnoscig do = 5 cm

7. Obmiar robét.

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji OST pkt. 7

6.2 Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
Obmiaru podstawowych rob6t dokonuje si¢ z uwzglednieniem rodzaju rur i ich $rednic.

8. Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji OST pkt. 8

Podstawowa norma w przedmiotowym temacie jest PN —92/B -10735 (,,Kanalizacja Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”)

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze specyfikacja ST i dokumentacjg projektowa oraz
wymaganiami Inzyniera (Inspektora nadzoru), jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6.3 SST daly wynik pozytywny.

8.2 Odbiér robét zanikajacveh i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe kanatéw i rurociggéw ttocznych

- studzienki kanalizacyjne

- przewierty

Diugo$é odcinka robét montazowych poddanego obiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz S0m.
Odbiér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.
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8.3 Odbioér techniczny czesciowy

8.3.1 Przy odbiorze czesciowym powinny byé przedstawione nastegpujace dokumenty:

a)  pozwolenie na budowe wydane przez whasciwy terenowy organ administracji panstwowej
b)  projekt techniczny

d)  dziennik budowy

¢)  dowody uzasadniajace zmiany i uzupemienia wprowadzone w trakcie budowy

) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

g)  protokoly poprzednich odbioréw czesciowych

8.3.2  Badania przy czesciowym odbiorze technicznym

Przy odbiorze cz¢sciowym nalezy wykona¢ nastepujace badania:

a)  bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sgsiadujacych

b)  jako$ci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej robdt oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi

¢)  ulozenia kanatlu

d)  zbadanie szczelnosci .

Wyniki badan, powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokolem szczelnosci

przewodu, inwentaryzacja geodezyjna oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi

normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek rewizyjnych i wlazéw

zeliwnych, jest przedtozony podczas spisywania protokolu odbioru technicznego czgsciowego, ktéry

stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka kanalizacji.

8.4 Odbior techniczny koncowy.

Odbiorem tym objety jest caly zakres rzeczowy robét, po catkowitym zakoficzeniu, przed

przekazaniem obiektu do eksploatacji.

Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowosé do odbioru koficowego stwierdzona jest przez

wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Teren po budowie sieci kanalizacyjnej powinien byé doprowadzony do pierwotnego stanu.

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* dokumentacja projektowa wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t

® protokoly wszystkich odbioréw robét zanikajacych i czgéciowych

* atesty, certyfikaty wydane przez dostawcow wbudowanych materiatow

" inwentaryzacja geodezyjna na mapach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjna

* dziennik budowy

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo budowlane, przy

odbiorze koficowym zlozyé o$wiadczenia: o

a) o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i
warunkami na pozwolenie na budowe

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego
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Po dokonaniu odbioru koficowego powinien byé sporzadzony protokot, podpisany przez wszystkich
cztonkéw komisji. Protokét ten powinien zawieraé wykaz zauwazonych usterek i wad z terminem
ich usuniecia.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogoélne

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt9

Rozliczenie robét montazowych sieci kanalizacyjnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pemmego zakresu robot i ich kofcowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych.

Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcy nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawa rozliczenia i patnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto§¢ robot
obliczona na podstawie :

- okreSlonych w dokumentach, umownych cen jednostkowych i ilosci wykonanych robot
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres rob6t.

Cena ryczattowa wykonania robét obejmuje wykonanie rob6t przygotowawczych, tymczasowych i
podstawowych.

w tym
»  przygotowanie stanowiska roboczego

»  dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu

= obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi

=  montaz rurociggéw i obiektéw na sieci

*  wykonanie prob szczelnosci

=  usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania rob6t

»  doprowadzenie terenu po budowie sieci kanalizacyjnej do stanu pierwotnego
*  wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

*  naprawa nawierzchni drog i chodnikéw po przekopach

9.2 Objazdy. przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1 Koszt wybudowania objazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie i uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
‘budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postgpu robot

b) ustawienie tymczasowego oznakowania, oéwietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczefistwa ruchu

c) oplaty za zajecie terenu ;

d) przygotowanie terenu -

9.2.2  Koszt utrzymania objazd6éw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych,
poziomych, barier zapér i Swiatet

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

923 Koszt likwidacji objazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowan
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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10.

Przepisy zwigzane

POLSKIE NORMY

1. PN-B-10729: 1999 »Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
2. PN-92/B-10735 »Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania
przy odbiorze
3. PN-EN 1401-01:1999 »Rury i ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu Wymagania.”)
4. PN-88/B-06250 »Beton zwykly”
5. PN-H-74086 »Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”
6. PN-79/H-74244 »Rury stalowe ze szwem przewodowe”
7.  PN-EN 124/2000 ,» Wlazy kanatowe”
8. PN-64-H-74086 »Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”
9. PN-EN 1610:2002 »Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych”
10. PN-85/C-89204 ~Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
11. PN 90/B-14501 wZaprawy budowlane”
NORMY BRANZOWE
1. BN-86/8971-08 »Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki ci$nieniowe.
Kregi zelbetowe™
2. BN-62/6738-03 »Beton hydrotechniczny”
oraz
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych -instalacje
sanitarne i przemystowe tom II
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.
3. Instrukcje wykonania i odbioru instalacji z PVC
4. Katalogi producent6w wyroboéw zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
5. KB-38.4.3/1/-73  Plyty pokrywowe
6. KB4-4.12.1.(6,7,8) Studzienki betonowe
Ustawy
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r — tekst jednolity (Dz. U. z 2003r
nr 207, poz. 2016 z pozn. zmianami)
2. Ustawa Prawo zaméwieni publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U. z2004r nr 19 poz. 177 z
pozn. zmianami)
3. Ustawa- o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 — tekst jednolity (Dz. U, z 2004r nr 204,
poz. 2086 z p6zn. zmianami) s
4. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. z 2004r nr 92, poz. 881)
5. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r (dz. U. z 2002r nr 147, poz.
1229)
6. Ustawa Prawo o ochronie srodowiska z 27 kwietnia 2001r (Dz. U. z 2001r nr 62, poz. 627 z
pozn. zmianami)
Rozporzadzenia
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczefistwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47, poz. 401)
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r nr 120, poz. 1126)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r- zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. ar 198, poz.
2042)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r nr 202, poz.
2072)

Inne dokumenty
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych- COBRTI INSTAL
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ROBOTY MURARSKIE
000.6
1 Czesé ogolna
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci pomieszezen SP przy ul. Ko$ciuszki 13
w Dukli na Przedszkole Gminne

1.2 Nazwa inwestycji
»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze¢sci pomieszczeni SP przy ul. Kosciuszki 13
w Dukli na Przedszkole Gminne”.

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych szczegolows specyfikacja techniczng

1.1.1  Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt murarskich zwigzanych z murowaniem $cian zewngtrznych, wewngetrznych
nos$nych, wewnetrznych dzialowych oraz kominéw w obiektach.

1.1.2  Zakres stosowania
Szczeglowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robét.

1.1.3  Zakres robét objetych Szczegélows Specyfikacja Techniczng (SST)
Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja  wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie elementéw murowanych na obiekcie.

1.2 Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegélowej specyfikacji
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
przepisach, normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST.

1.3 Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, bezpieczeristwo wszystkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST. .

1.3.1  Mury z betonu komérkowego
Wymagania stosowane podczas wykonywania muréw z betonu komorkowego - wykonywaé
zgodnie z norma PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe nie zbrojone.

2 Wymagania szczegélowe dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1 Wymagania szczegélowe zwiazane z materialami i wyrobami wystepujacymi w
przedmiotowych robotach.

2.1.1 Bloczki i plytki z betonu komérkowego
Stosowac bloczki i plytki z autoklawizowanego betonu komérkowego odmiany 600 marki

1
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4,0 MPa o parametrach zgodnych z normg PN-89/B-06258 - Autoklawizowany beton
komérkowy

2.1.2 Zaprawy
Do wykonania muréw stosowa¢ zaprawy cementowo - wapienne zgodnie z dokumentacja
techniczng i normg PN-90/B-14501

2.13 Kotwy do $cian warstwowych
Stosowaé kotwy ze stali zbrojeniowej 8 mm zabezpieczone przed korozjg lakierem
bitumiczno - epoksydowym lub ocynkowane

3  Wymagania szczegélowe dotyczace sprz¢tu i maszyn do wykonywania robot
budowlanych
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Sprzet do wykonywania robot:
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t murarskich powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

e Mieszarki do zapraw,

e Betoniarka wolnospadowa elektryczna
e Kielnie murarskie

e Poziomice

e Miotki murarskie

®

Przenosne zbiorniki na wode.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru

4 Wymagania szczegolowe dotyczace Srodkow transportu

Transport materialéw do wykonania rob6t murarskich nie wymaga specjalnych
érodkéw i urzadzen. Zaleca si¢ uzywaé do transportu samochodéw pokrytych
plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w spos6b wykluczajacy ich uszkodzenie. -

W przypadku pustakéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materialéw na
budowie musi by¢, zabezpieczone przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wymagania szczegélowe dotyczace wlaSciwosci wykonania robot budowlanych

5.1 Zalecenia ogolne dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji proj ekt organizacji
i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty murowe.

Zasady og6lne, ktére powinny by¢ zachowane przy wykonywaniu murow z bloczkow

2
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1 pustakow, s nastepujgce:

a) Uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidlowego wiazania przyjetym
dla muru z cegly: spoiny w dwéch nastepujacych po sobie warstwach poziomych
muru powinny si¢ mijac¢ co najmniej 0 6 cm .

b) Mury powinny byé wznoszone réwnomiernie na calej ich dlugosei, a $ciany
podtuzne i poprzeczne powinny byé wykonywane jednoczesnie z odpowiednim
wzajemnym przewigzaniem lub zakotwieniem,

¢) Mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny byé wykonane z elementéw
jednakowej odmiany i marki na jednakowej zaprawie,

d) Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny byé przed ulozeniem
zwilzone wodg; nie dopuszcza si¢ wbudowywania elementéw uszkodzonych

W stopniu przekraczajacym wielkosci podane w BN-90/6745-01,

¢) Pomigdzy Scianka fundamentowa a pierwszg warstwa pustakéw nalezy zatozyé
izolacje przeciwwilgociowa,

f) $rednia grubo$¢ spoiny 12 mm,

8) Zaprawa musi mie¢ konsystencje gestoplastyczna,

h) w $cianach nie dopuszcza si¢ wykonywania bruzd, przebié i wnek, z wyjatkiem
bruzd skrobanych oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla przewodow
instalacyjnych,

i) w przypadku dhuzszej przerwy we wznoszeniu muréw, trwajacej ponad 1 tydzien,
lub gdy wyst¢puja opady ciagle — nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed
opadami, np. przez oslonigcie od géry pasem papy.

6 Kontrola badania i odbiér robét budowlanych. Badania

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego robét murowych z elementéw
z betonu komérkowego stanowig nastepujace badania:

a)badanie materiatow,

b)badanie prawidlowosci wykonania konstrukcji murowych.
Warunki przystapienia do badan. Badania nalezy przeprowadzaé zaré6wno w trakcie
odbioru czesciowego (migdzyoperacyjnego) poszczeg6lnych fragmentow robét
murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robét.
Dokumenty warunkujgce przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie. Do badania robot zakonczonych
wykonawca jest zobowiazany przedstawié:
a)  protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestéw) jakosci materiatow,
b)  protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),
¢)  zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robét.
Opis badan. Badanie materialéw nalezy przeprowadzaé podrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentow: stwierdzajgcych zgodnogé
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powolanymi
normami. Materialy nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakosé, a budzace
pod tym wzgledem watpliwosci, powinny byé poddane badaniom przed ich
wbudowaniem.
Badanie prawidlowos$ci wykonania konstrukcji murowych
Sprawdzenie zgodno$ci obrysu i gléwnych wymiaréw, grubo§ci muréw oraz
wymiaréw otworéw nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie muréw z dokumentacjg
techniczna i stwierdzenie prawidlowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Pomiaru dtugosei i wysokosci muréw nalezy dokonywaé tasma stalowg z podziatka
centymetrows, zas grubosci muréw i wymiaréw otworéw — przymiarem z podziatkg
milimetrows.
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Jako wynik nalezy przyjmowaé warto$¢ $rednia pomiaréw wykonanych w trzech
miejscach.

Sprawdzenie prawidlowosci wiazania muréw, polaczen, ulozenia nadprozy
i osadzenia oScieznic nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie grubosci spein i ich wypehienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie
wznoszenia muréw i po ich ukonczeniu. W przypadkach, gdy ogledziny nasuwaja
watpliwosci, czy grubo$é spoin nie zostata przekroczona, nalezy wykonaé pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatka milimetrowsa i okresli¢
grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10024.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzaé przez przykiadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli
dlugosci 2 m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu migdzy fata a powierzchnig lub
krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm .

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem
murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowos$ci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnicg lata
kontrolng lub poziomnicg wezows.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru nalezy
przeprowadzaé stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem
podziatka milimetrows.

Prze$wit w odleglosei 1 m od wierzcholka mierzonego kata nie powinien przekraczad
warto$ci podanej w normie.

Ocena wynikéw badani. Jezeli badania przewidziane w normie daly wynik dodatni,
wykonane roboty murowe nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami normy.
W przypadku, gdy chociaz jedno z badan dafo wynik ujemny, calo$¢ odbieranych
robot murowych lub tylko ich czgsci nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami
normy.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robét podano w OST pkt. 7.

Jednostka obmiaru jest 1m3 (metr szescienny) konstrukcji murowej $cian nosnych.
1m? (metr kwadratowy ) dla $cian dziatowych. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje sie ilo$¢ konstrukeji wg dokumentacji projektowe;.

Z ku‘?atury nie potraca si¢ rowkéw, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od
6 cm”.

Odbior robét budowlanych

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach okreslonych w OST: pkt 8.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa specyfikacjg
techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robét betonowych i spelnieniu innych warunkow
dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

Rozliczanie robét
Ceny jednostkowe za roboty murowe obejmuja:
Robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
Warto$¢ zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robot z kosztami zakupu,

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszezen SP przy
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Wartos$¢ pracy sprz¢tu z narzutami,

Koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

Podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbgdnych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak
np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty,
bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie
i likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia
ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy zamawiajacym a wykonawca
sprawy te muszg zostaé szczegdélowo ustalone w umowie.

Dokumenty odniesienia

10.1 Normy

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogélne

wymagania 1 badania

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gléwne
wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogoélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-89/B-14501Zaprawy budowlane zwykte.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogodlne
wymagania i badania.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje Murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

Tytu projektu: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczeni SP przy
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1.1

1.2

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.4

1.5

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
ROBOTY 1ZOLACYJNE

000.7
Czes¢ ogolna

Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czeSci pomieszczen SP przy ul. Kosciuszki 13
w Dukli na Przedszkole Gminne.

Nazwa inwestycji
»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczeni SP przy ul. Kosciuszki 13
w Dukli na Przedszkole Gminne.”

Przedmiot i zakres robét objetych szczegélows specyfikacja techniczng

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji cieplnej, przeciwwilgociowej
Scian, stropow, stropodachu i posadzki.

Zakres stosowania
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robét.

Zakres robét objetych Szezegélowa Specyfikacjq Techniczna (SST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych
Z wykonaniem:

* Izolacji cieplnej zestyropianu - dla posadzki na gruncie

Izolacji cieplnej zestyropianu - dla $cian zewnetrznych

Izolacji przeciwwilgociowej poziome;j z folii - posadzki

izolacji przeciwwilgociowej i paroizolacji z folii

Okreslenia podstawowe wystepujace w szezegélowej specyfikacji

OkreSlenia podane w niniejszej SST s zgodne z definicjami zawartymi
w odpowiednich przepisach, normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi
w OST. .

Wymagania dotyczgce prowadzenia robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w OST

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cz¢$ci pomieszezeri SP przy
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2.3

231

232

233

Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Wymagania szczegélowe zwigzane z materialami i wyrobami wystepujacymi
w przedmiotowych robotach

Styropian

Do izolacji §cian fundamentowych zaglgbionych w gruncie stosowa¢ polistyren
ekstrudowany (XPS) grubosci 10,0cm zgodny z wymaganiami normy PN-EN-
13164:2003 ze zmianami.

Folie izolacyjne

Folia paroizolacyjna - zastosowa¢ foli¢ budowlang PE gr. 0,2 mm

folia wiatroizolacyjna - do izolacji na $cianach zewnetrznych pod okladzing panelowa
zastosowaé folie posiadajaca aprobate techniczng o nastgpujacych wymaganiach
minimalnych:

masa - 150 g/m?

maksymalna sila przy:

(wzdtuz) >=200N rozciaganie paska o szer. 50 mm (w poprzek) >=120 N
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu >=70 % odpornos¢ na rozdzieranie przez gwo6zdz
>=70 N odpornos¢ pary wodnej — 1200 g/m2 24 h szeroko$¢ - 160 cm ilos¢ metrow
w beli - 100 mb

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe
Stosowa¢ wyroby bitumiczne odpowiadajace wymaganiom PN-B-24620:1998 ze
zmiang /Az1:2004

Wymagania szczegélowe dotyczace sprz¢tu i maszyn do wykonywania robot
budowlanych

Roboty mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora

Wymagania szczegolowe dotyczace Srodkéw transportu

Materialy i sprzet moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
Nalezy je umiescié réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

Folia budowlana - folie nalezy przechowywac i przewozi¢ w pozycji poziomej,

w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. ~
Roztwér asfaltowy,- lepik - roztwory asfaltowe sg sklasyfikowane jako ‘materialy
niebezpieczne klasy 3(ciekly zapalny) i powinny by¢ przewozone w warunkach
okre§lonych przepisami o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych ADR.
Roztwory pakowane w opakowania o wadze mniejszej niz 450 kg. nie podlegaja
przepisom ADR. Materialy nalezy fadowaé¢ w $rodkach transportu w pozycji stojace],
w ilosci warstw okre§lonej przez producenta tak, aby tworzyly zwartg calos¢
zabezpieczona przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem.

Plyty styropianowe - ptyty powinny by¢ pakowane w ofoliowane pakiety, powinny
by¢ dostarczane, przechowywane i transportowane w opakowaniach producenta.
Welna mineralna - welna mineralna powinna byé pakowana w ofoliowane pakiety,
powinna by¢ dostarczana, przechowywana i transportowana w opakowaniach
producenta.

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesSci pomieszezen SP przy
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Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwo$ci wykonania robét budowlanych

Zalecenia ogélne dotyczace prowadzenia robét Izolacje przeciwwodne.

Roboty zwigzane z ukladaniem warstw izolacyjnych powinny by¢ prowadzone
w okresie utrzymujacej si¢ stonecznej pogody, w temperaturze nie nizszej niz + 10°C.
Prace powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowana brygade robocza, przy
zapewnionym stalym nadzorze technicznym.

Poziome izolacje przeciwwilgociowe - folia budowlana

Poziome izolacje przeciwwilgociowe wykonaé¢ z folii budowlanej czarnej 0,20 mm.
Przy uktadaniu folii szczegélng uwage zwrécié trzeba na zachowanie zakladow
szerokosci 25 cm oraz na nie przerwaniu samej warstwy izolacji.

Pionowe izolacje przeciwwilgociowe

Pionowe izolacje przeciwwilgociowe wykonaé¢ poprzez natozenie warstwy preparatu
izolacyjnego. Projektuje si¢ ulozenie warstwy gruntujacej z preparatu asfaltowego
oraz warstwe preparatu wierzchniego.

Roztwér gruntujgcy

Podtoze na ktérym ma by¢ wykonana aplikacja roztworu asfaltowego musi byé czyste,
wolne od luznych frakcji i pyléw, kurzu, oleju i innych zanieczyszczen. przed uzyciem
roztworu, nalezy dokltadnie go wymiesza¢. Podkladowy roztwér asfaltowy naklada sie
na powierzchnie betonowe w jednej cienkiej warstwie, przez smarowanie szczotka
dekarska, rolkowanie futrzanym watkiem malarskim, malowanie pedzlem z twardym
wlosiem lub natryskiem po rozcieficzeniu benzyng lakowa, dbajac o to, zeby nie
powstaty zastoiska.

Izolacja przeciwwodna typu lekkiego.

Na wyschniete i uprzednio zagruntowane podkladowym roztworem asfaltowym
podloze betonowe, naktada si¢ dokladnie wymieszana, rozcienczong mas¢ asfaltows.
Nakiadanie wykonuje si¢ za pomoca szczotki dekarskiej lub pedzla z twardym
wlosiem w dwoch warstwach, grubosci kazdej warstwy okoto 1 mm. Druga warstwe
mozna nanosi¢ dopiero po wyschnigciu pierwszej. Czas oczekiwania przed ulozeniem
drugiej warstwy wynosi okolo 12 godzin. Wykonywanie izolacji musi by¢é
prowadzone przez wyspecjalizowane brygady.

UWAGA

Podczas pracy z roztworem asfaltowym nalezy zachowaé szczegolne Srodki
ostroznosci:

* nalezy unika¢ kontaktu preparatu ze skora i oczami

e nalezy unika¢ wdychania oparéw podczas pracy z materiatami

* podczas pracy usungé wszystkie potencjalne zrédta zaptonu

*  podczas pracy nalezy nosi¢ odziez, okulary i rekawice ochronne

Izolacja akustyczna i termiczna - plyty styropianowe

Plyty nalezy ukiada¢ na suche i oczyszczone podioze. Na plytach styropianu nalezy
ulozy¢ folie PE grubosci 0,20 mm, na zaktad 10 cm z wywinieciem na pasy brzegowe.
Plyta zelbetowa stanowiaca podtoze pod posadzki nie moze dochodzi¢ do $cian. Plyta
ta musi by¢ dylatowana na pola o boku nie wigkszym niz 5,0 m

Izolacja termiczna - welna mineralna

Plyty nalezy uklada¢ na suche i oczyszczone podioze. Nalezy dba¢ o doktadne
1 szczelne utozenie ptyt. Prace powinna wykonywaé wyspecjalizowana brygada.

Tytul projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszezen SP przy
ul. Kosciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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7

8

8.3

8.4

Kontrola badania i odbi6r robét budowlanych

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z wykonaniem  izolacji
przeciwwilgociowych, cieplnych i akustycznych, badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robét oraz podioza.

Wszystkie materialy - plyty styropianowe, folia budowlana, masy asfaltowe jak
réwniez materialty pomocnicze musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej. Kazda partia materialtéw dostarczona na budowg musi posiada¢ certyfikat
lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnosci  technicznych
z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podkladu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7.
Jednostka obmiarowa dla folii i papy budowlanej jest m2 uzytego materiatu
Jednostka obmiarows dla roztworéw asfaltowych jest m? uzytego materiatu
Jednostka obmiarows dla ptyt styropianowych i welny mineralnej jest m? uzytego
materialu

Odbiér robét budowlanych

Zgodnosé robét z projektem i specyfikacja

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach okreslonych w OST pkt 8.
Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa specyfikacja
techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych robot

e  Zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktdre
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

Jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,

Prawidlowoséci przygotowania podtozy,

Jakoéci (wygladu) powierzchni

e  Prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga byé wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszezyzny za pomoca laty kontrolnej
dlugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przes§wit
pomiedzy tata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z SST.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych

sg nastepujace dane i dokumenty:

¢  dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inzyniera,

e atesty uzytych materiatéw budowlanych,

e Dziennik Budowy,

e uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

e Przygotowania podioza dla wykonania powlok,

Tytul projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci pomieszezen SP przy
ul. Koéciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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* Zagruntowania podloza przed wykonaniem ostatecznych powtok.

85 Odbiér koncowy
Odbiér koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koficowym
powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
*  wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
e protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9 Rozliczanie robot
Ogolne zasady pfatnoéci podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 9 Rozliczenie
robét - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce

1 zatwierdzonym przez Inwestora.
Platnos¢ ryczattowa robdt dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych
robot.

10 Dokumenty odniesienia

10.3 Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN - 90/B - 04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan
PN - 83/C - 89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na
rozdzieranie
PN - EN ISO 527 - 3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci
mechanicznych przy statycznym rozciagganiu. Warunki badan folii i plyt.
PN - B - 24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN - B 24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno (zmiana Az1)
* PN-EN-13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby
z polistyrenu ekstrudowanego XPS produkowane fabrycznie - specyfikacja
* PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze
styropiany EPS produkowane fabrycznie - zastosowanie
* PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze
styropiany EPS produkowane fabrycznie - specyfikacja
*  PN-ISO 9229:2005 Izolacje cieplne - Materiaty, wyroby i systemy - terminologia
* PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby
z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - specyfikacja

Tytut projektu: ,Przebudowa i zmiana spesobu uzytkowania czesci pomieszczen SP przy
ul. Kosciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONAWSTWA
I ODBIORU ROBOT
ROBOTY BRANZY SANITARNEJ - INSTALACJA CO

000.8

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania przy ,,Przebudowie i zmianie
sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen SP nr 1 w Dukli na Przedszkole Gminne.”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

Szczegétowy zakres robot wraz z obmiarem robét zawiera zalgcznik: ,,Przedmiar robét".

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
* demontaz istniejgcej czgéci instalacji C.O. wraz z grzejnikami,
montaz rurociggow,
montaz armatury,
montaz grzejnikéw,
badania instalacji,
wykonanie izolacji termicznej,
regulacja dzialania instalacji C.O.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukeyjno - budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach

i trwalosci. Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na irne, nie mogg powodowal zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytéw ze skali rysunkow,

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen SP przy
ul. Ko$ciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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I WYROBOW

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych

i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan

i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdlowe informacje o
zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot - wlasciwie
oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczefistwa, certyfikat zgodnosci, deklaracjg zgodnoscei z
Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres
wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania, a takze
o$wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli
dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialow pochodzenia miejscowego, Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie
z tego Zrédta oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,

WARUNKAMI DOSTAW, SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

I WYROBOW

Wykonawca zapewni wiasciwe skiadowanie i zabezpieczanie materialéw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostg¢pne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekgji.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy W uzasadnionych
przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajgcym
(inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanych nie
odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materialéw lub elementow.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i
ponosi pelng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztows.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariarnitowe stosowanie materialow i
elementéow budowlanych oraz urzadzen w ! wykonywanych robotach, Wykonawca ma obowigzek,
powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor
nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzj¢. Wybrany i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie
zmieniany bez jego zgody.

2.5. PRZEWODY

Przewody rozprowadzajace istniejace, a podejscia pod grzejniki zostaly zaprojektowane z rur stalowych o §r.
20 mm.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.6. GRZEJNIKI
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe typu C 33 zbocznym zasilaniem (wymiary i

Tytul projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czgSci pomieszezen SP przy
ul. Ko$ciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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moc podana na rysunkach).
Odpowietrzenie - kazdy grzejnik wyposazony jest w odpowietrznik automatyczny. Zabezpieczenie instalacji -
w istniejgcej kotlowni szkolne;.

2.7. ARMATURA
Grzejniki beda zaopatrzone na zasileniu w grzejnikowe zawory termostatyczne z nastawg wstepng oraz w
grzejnikowe zawory odcinajace na powrocie.

2.8. IZOLACJA CIEPLNA
Przewody poziome rozprowadzajace czynnik grzewczy w posadzce nalezy zaizolowac cieplnie izolacjs z
pianki poliuretanowej PE. Piony i gatazki grzejnikowe nie beda izolowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw. Sprzet powinien byé zgodny z
wymaganiami okreslonymi w szczegblowej specyfikacji technicznej, a w przypadku braku odpowiednich
ustalei w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru wybér sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy lub kontraktu mogg byé
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robét.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE 4.1.

RURY

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur

i ksztaltek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.2. GRZEJNIKI

Transport grzejnikéw powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie grzejnikéw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i
wielkosci. Palety z grzejnikami powinny byé ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu
nie nastapilo ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sig transportowanie grzejnikéw luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem

i uszkodzeniem.

4.3. ARMATURA ol

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelnosé. Armature nalezy skladowaé w
magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, faczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4 IZZOLACJA TERMICZNA

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i
materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢é

w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dhuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z
PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Tytu} projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen SP przy
ul. Ko$ciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. MONTAZ RUROCIAGOW
Rurociagi Iaczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania".
Przed ukladaniem przewod6w nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usunaé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowa¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejno$¢ wykonywania robét:

o demontaz czgsci istniejacej instalacji wraz z grzejnikami,
wyznaczenie miejsca ulozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zalozenie tulei ochronnych,
ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie polaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku Zrédta ciepla.
Poziome odcinki musza by¢é wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejsé przewodéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych polaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolna przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypemi¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypeknienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugosé
tulei powinna by¢ wigksza o 6 - 8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejécia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowaé do $cian za pomoca uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy Iaczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem
odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen
przewodow.

5.2. MONTAZ GRZEJNIKOW
Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w plaszczyZnie réwnoleglej do powierzchni $ciany lub
wheki. Odlegloéé grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejnosé wykonywania robot:
e wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
e wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,
e zawieszenie grzejnika,
. * o podtaczenie grzejnika z rurami przytacznymi. :
Grzejniki nalezy montowaé¢ w opakowaniu fabrycznym. J ezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest, aby ogrzewaé budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik powinien by¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczyé przed
zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykoficzeniowych.
Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i skregceniu zlaczek w
grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje
grzejnika lub zniszczenie powloki lakierniczej.

. %

53. MONTAZ ARMATURY I OSPRZETU
Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek.

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze¢sci pomieszezen SP przy
ul. Koéciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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Uszczelnienie tych potaczeni wykonaé za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej.
Kolejnosé wykonywania robot:
® sprawdzenie dzialania zaworu,
® nagwintowanie konicowek,
* wkrecenie pStsrubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materialem uszczelniajgcym,
* skrecenie polgczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu, by wrzeciono bylo
skierowane do géry i lezato w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez os przewodu.
Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach zwigzanych z pobytem przedszkolakéw umiescié w ostonie chroniacej
dzieci przed bezposrednim kontaktem z elementem grzej nym.

S.4. BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Przed przystagpieniem do badania szczelnosci
nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda.

Niezwlocznie po zakoficzeniu plukania nalezy instalacj¢ napetnié¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej

z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z
dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzyé.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 baréw. Cisnienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé 10 baréw. Prébe szczelnoscei w
instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne

i przemystowe", tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas
préby szczelnosci nalezy dokfadnie kontrolowa i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci
12 barow.

Do pomiaru ci$niefi probnych nalezy uzywaé manometru, ktory pozwala na bezbledny odczyt zmiany ci$nienia
0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw ani
roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokél.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzic probe na gorgco, przy najwyzszych - w
miarg mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.
Préba szczelnosci na goraco winna byé poprzedzona co najmniej 72 godzinng praca instalacji.

5.5.  WYKONANIE IZOLACJI CIEPLOCHRONNEJ

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoficzeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnodei i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cile przylega¢ do powierzchni izolowane;j.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdhizne elementéw nastgpnej warstwy
nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg byé prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i »Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli Jjakosci producenta.

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uZytkowania czesci pomieszczeti SP przy
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spelione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo speinione, nalezy dang fazg robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z
_ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz norma PN-64/B-10400.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
o przejicia dla przewodéw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
e montaz grzejnikow,
¢ wykonanie bruzd: wymiary, czysto$¢ bruzd,
Odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnos¢ rob6t
i elementdéw do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na ni j zmianami i uzupelniania w trakcie wykonywania
robot,
dziennik budowy,
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materialow),
s protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
e  protokol przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji.
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:
e zgodnoé¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej,
e protokoly z odbioréw czesciowych i realizacjg postanowien dotyczaca usunigcia usterek, aktualnos¢
Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
e protokoly badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych:

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOlowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Spis dzialéw przedmiaru rob6t powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w danym
obiekcie wedtug Wspdinego Stownika Zaméwien. Dalszy podzial przedmiaru robét nalezy opracowac wedhug
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowaniej w publikacjach zawierajacych
normy nakladéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robot powinny zawieraé pozycje przedmiarowe
odpowiadajace robotom podstawowym. Ogélne zasady obmiaru robét dotycza uméw

z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot
wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robot.

Powiadomienie powinno nastgpié na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane s3 do ksiazki obmiarow. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, robé6t rozbidrkowych oraz
zwiazanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek blad lub
opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukorczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych bledéw lub pominigtych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy do inspektora nadzoru inwestorskiego, po

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszezen SP przy
ul. Koéciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej. Obmiaru
wykonanych robdt dokonuje kierownik budowy. Przedmiar robét oraz kosztorys inwestorski stanowi odrebne
opracowanie,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nalezy w uzgodnieniu z zamawiajacym, okreslié czy rozliczanie robot podstawowych bedzie dokonane w
systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady platnosci za wykonane roboty. Rozliczenia za
wykonane roboty dokonywane bgda na podstawie $wiadectw platnosci wystawionych przez wykonawce i
akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przejéciowe swiadectwa platnosci sg wystawiane przez
wykonawcg i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie » Wykazu rob6t wykonanych
czgsciowo". Podstawa ptatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedgcym zatacznikiem do umowy. Zasady rozliczania

i platnosci za wykonane roboty mogg byé takze okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988. PN- 64/B-10400.

* ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze".

* PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

* PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systeméw
cieplowniczych. Wymagania".

¢  PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".

* PN-91/M-75009 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

® PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

® PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan".
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze".

* PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni; 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
z 15.06.2002 r. poz. 690).

¢ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 p6zn. zZm.).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONAWSTWA
I ODBIORU ROBOT
ROBOTY BRANZY SANITARNEJ - INSTALACJA WOD - KAN

000.9

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Szczegblowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zakresie wykonania instalacji wodociaggowo - kanalizacyjne;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie instalacji wodociagowo - kanalizacyjnej w projektowanych pomieszczeniach.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nize; wymienionych robot:
* montaz rurociggéw,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziafania instalacji,

ukrycie rur w bruzdach lub obudowa plytami gipsowo-kartonowymi.

Woda zimna rozprowadzona zostanie systemem rur z polipropylenu stalowych i PP do punktéw
czerpalnych tj. baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, pisuaréw oraz zaworéw sptukujacych przy
misce ustgpowej. Instalacj¢ prowadzi¢ nalezy w bruzdach éciennych.

Woda ciepta doprowadzona zostanie do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych z projektowanego
elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza wody. Instalacje zaprojektowano z rur z polipropylenu
PP izolowanych termicznie. Armatura czerpalna jak w instalacji wody zimnej. Armatura posiada
mozliwo$¢ ustawienia zadanej temperatury wody oraz mozliwo$é mechanicznej jej blokady. Przewody
nalezy prowadzi¢ podobnie jak w przypadku instalacji wody zimnej. Uzbrojenie stanowiag zawory
kulowe odcinajgce. Sposdb prowadzenia rur, ich $rednice przedstawiono na kolejnych rysunkach. - -
Scieki socjalno - bytowe odprowadzane bedg do istniejacych pionéw kanalizacyjnych. Przewody
kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod posadzka. Wszystkie przewody kanalizacyjne z rur ,,PVC".
Przejscia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych o srednicy dk + 50mm, z uszczelnieniem

w wolnej przestrzeni piankg poliuretanows. Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ ze spadkiem
zgodnym z projektem.

Uzbrojenie instalacji stanowig:
* miski ustgpowe ze spluczkg ustepowa,
e umywalka z syfonem,
* Dbaterie umywalkowa i zlewozmywakowa,

14. OGOLNE WYMAGANIA
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja

Tytu} projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszezen SP przy
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techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych" COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach

i trwaltosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkdw.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI

MATERIALOW I WYROBOW
Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan
i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje
o zrédle produkeji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot -
wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczefistwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy
jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé dokumenty stanowiace
podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie
materiatéw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajace parametry
techniczne tego materiatu.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAW, SKLADOWANIEM, KONTROLA jJAKOSCI
MATERIAEOW I WYROBOW ’

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialéow na placu budowy.

Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy

lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materialy, elementy i urzadzenia

powinny byé dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementow
budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadki zmiana cen tych materialéw lub

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana spesobu uzytkowania czesci pomieszezen SP przy
ul. Ko$ciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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elementow.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materialy, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko
i ponosi petng odpowiedzialnosé techniczng i kosztowa.

24. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujag wariantowe stosowanie
materialw i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca ma
obowiazek powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym
wyborze Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
odpowiednig decyzj¢. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany
lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

2.5. PRZEWODY

Instalacja wodociagowa bedzie wykonana z rur wodociagowych, z rur stalowych ocynkowanych oraz
polipropylenowych PP laczonych przez zgrzewanie.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych
w kielichach gumowymi pier§cieniami. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od
zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.6. ARMATURA

Zawory odcinajace nalezy umieszczaé w nastepujacych miejscach instalacji PN-92/B-01706:
* narozgalezieniach przewodéw rozdzielczych,

w miejscu umozliwiajacym odcigcie doptywu wody do pionu,

na odgalezieniach od pionu do punktéw czerpalnych,

w miejscach umozliwiajacych odcigeie doptywu wody do punktéw czerpalnych,

w otoczeniu ktérych temperatura moze spasé ponizej 0°C,

Armatura czerpalna powinna by¢ ustawiona na nastepujacych wysokosciach:

* zawory czerpalne do zlewdw oraz baterie $cienne do umywalek, zmywakéw, zlewozmywakow
0,25-0,35m nad przyborem, liczac od gérnej krawedzi przedniej Scianki przyboru do osi wylotu
podejscia punktu czerpalnego,

Do baterii i zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowaé faczniki elastyczne, ktore ograniczaja,
rozchodzenie sig hatasu i drgan spowodowanych dziataniem tej armatury.

2.6. IZOLACJA TERMICZNA

Izolacje cieplochronng rurociagéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej
PE gr. 19 mm.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyltadunku materiatéw.
Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre$lonymi w szczegOlowej specyfikacji technicznej,

a w przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja
sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwos$é
wariantowego uzycia sprzgtu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy lub kontraktu mogg by¢
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robét.

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cz¢Sci pomieszczen SP przy
ul. Kosciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. RURY

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy
przewozié w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur

i ksztaltek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport elementéw wyposazenia do ,,biatego montazu" powinien odbywac sig krytymi $rodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w poj emnikach.

43. ARMATURA
Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosC. Armature nalezy
sktadowaé w magazynach zamknigtych.

44. IZOLACJA TERMICZNA

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé

w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiar6w
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 MONTAZ RUROCIAGOW

Rurociagi taczone beda przez zgrzewanie. Wymagania ogdlne dla potaczef zgrzewanych okreslone sg
w tomie I ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot.

Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzei mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszezen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknigtych, lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnosé wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca ulozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwyitéw,
przecinanie rur,
zalozenie tulei ochronnych,
ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie polaczef.

W miejscach przejsé przewodéw przez dciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewnetrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypemié odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dlugosé tulei powinna byé wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone
jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ei pomieszezen SP przy
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Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0m
dla rur o $rednicy 15-20mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden
uchwiyt.

Wykonang instalacj¢ nalezy zaizolowa¢ akustycznie welng mineralna gr. 50mm.

W przypadku przewodéw instalacji kanalizacyjnej przewody moga by¢ lokalizowane w sasiedztwie
przewodéw wody zimnej, wody cieplej, centralnego ogrzewania pod warunkiem zachowania odleglosci
min 10cm.

Przewody nalezy montowa¢ tak, aby umozliwiaé ich wydhuzenie pod wplywem temperatury. Warunek
ten spetniaja potaczenia kielichowe z uszczelka pierScieniowa pozwalajace na kompensacje wydtuzen
do lcm na kazdy kielich.

Przewody poziome prowadzone w ziemi nalezy uklada¢ na podsypce z piasku grubosci 0,150,20 m.
Przewody poziome prowadzone po $cianie budynku mocuje si¢ do Sciany co 1,0-1,25m. Uchwyty
powinny izolowaé przewdd od $ciany i mie¢ podkladke elastyczng miedzy obejma a przewodem.
Obejmy nalezy sytuowaé pod kielichem.

Przewody spustowe powinny by¢é prowadzone w szybach instalacyjnych, ktdre tlumia hatas
powodowany przez przeptywajace $cieki.

Ukladanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podloga réwnolegle do cian konstrukecyjnych
ponizej law fundamentowych wymaga zabezpieczenia budowli przed naruszeniem statecznosci.

W przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej 1 mocowanie
stale, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociagéw, a na przewodach wykonanych z PVC i
polipropylenu PP dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewodow
spustowych powinny by¢ stabilizowane niezaleznie. Niedozwolone jest wprowadzanie rur
wentylacyjnych instalacji kanalizacyjnej do przewodéw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych
pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych spalinowych.

5.2. MONTAZ ARMATURY I OSPRZETU
Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji przewodéw musi byé
poddana prébie szczelnoscei.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzié protokét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych montazowych. Tom I Instalacje sanitarne

i przemystowe".

Kazda ;dostarczona partia materialéw powinna byé zaopatrzona; w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. .

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spehione, nalezy dang fazg robot
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzié badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne

i przemystowe".

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
* Przejscia dla przewodéw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
® Bruzdy w $cianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$é z kierunkiem

Tytul projektu: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze§ci pomieszezen SP przy
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w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokot stwierdzajacy jakosc wykonania oraz
przydatno$é robét i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koficowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeiania w trakcie
wykonywania robét,

e Dziennik budowy,

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materialow),

e Protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

e  Protoké}! przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e Zgodnosé wykonania z Dokumentacjg projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej,
Protokotly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowieni dotyczacych usuniecia usterek,
Aktualnoéé Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
Protokoly badan szczelnosci instalacji.

W przypadku instalacji kanalizacji sprawdza si¢ dodatkowo:
e spadki oraz szczelno$¢ potaczen rur kanalizacyjnych,
e przebieg tras przewoddéw poziomych i pionowych,
o kompensacj¢ wydtuzeri (w przypadku rurociggéw z tworzyw sztucznych),
e lokalizacje przybor6w sanitarnych. Odbidr czgsciowy obejmuje te elementy instalacji, ktore
w trakcie prac ulegaja zabudowie, np. przejécia przez $ciany, itp. Z odbior6w czgsciowych musi
by¢ sporzadzony protokot.

Odbiér koficowy powinien obejmowaé protokoly odbioréw czesciowych i prob szczelnosci. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnoéé stanu istniejacego z dokumentacjs, warunkami wykonania instalacji oraz
wymaganiami odpowiednich norm wchodzacych w sklad instalacji). W szczegblnosci nalezy

skontrolowac:
e Trafnoéé doboru materiatéw i elementéw wchodzacych w sklad instalacji

kanalizacyjnej,

s Prawidlowos¢ wykonanych polaczen,

e Jakosé zastosowanych materialéw uszczelniajgcych w potaczeniach,

s Rodzaje, wymiary, przebieg tras i wielkos¢ spadkow przewodéw kanalizacyjnych (podejsé pod
przybory oraz przewodéw odplywowych poziomyc[l)f

e Prawidlowosé wykonania podpér przewodéw kanalizacyjnych oraz odlegtosci migdzy tymi
podporami,

e Prawidlowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

e Zgodno$é wykonania instalacji z dokumentacja.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegblowy opis oraz wskazanie whasciwych specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. Spis dzialéw przedmiaru robdt powinien przedstawiac podziat wszystkich robot
budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien. Dalszy podzial przedmiaru

Tytut projektu: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen SP przy
ul. Kosciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”



Specyfikacje Techniczne- Warunki Wykonania i Odbioru Robét

robdt nalezy opracowa¢ wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajacych normy nakladéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét
powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym. Ogdlne zasady
obmiaru robét dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar rob6t bedzie
okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacja
techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych rob6t.
Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbidrkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub
opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych bledéw lub
pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy do inspektora
nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, Jjezeli zawarta umowa o wykonaniu robét
nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy. Przedmiar robét oraz
kosztorys inwestorski stanowi odrebne opracowanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Nalezy, w uzgodnieniu z zamawiajgcym, okreslié czy rozliczanie robét podstawowych bedzie dokonane
W systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady platnosci za wykonane roboty. Nalezy takze
okresli¢ sposéb rozliczania robét tymezasowych. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na
podstawie $wiadectw platnosci wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Przejsciowe $wiadectwa platnosci sa wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie ,, Wykazu rob6t wykonanych czgsciowo". Podstawa platnosci beda
ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zalacznikiem do
umowy. Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty mogg by¢ takze okreglone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* ,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemyslowe". Arkady, Warszawa 1988.

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

EN 806-1:2000 ,, Wymagania dla instalacji wodociagowych. Wymagania ogdlne".

* PN-8 I/B-10700.00 ,Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania przy
odbiorze".

PN-B-01440 ,,Technika sanitarna. Nazwy symbole i jednostki miar".

® Praca zbiorowa. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszaw;
1996. P

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni; 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75
z 15.06.2002 r. poz. 690).
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* Sosnowski S., Tabemacki J., Chudzicki J.: Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wyd.
Instalator Polski, Warszawa 2002.

* Wytyczne do projektowania instalacji wodociggowych z polipropylenu. COBRTIINSTAL,
Warszawa 1996.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,poz.
2016) z p6zn. zm.).
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1.1

1.2

1.3

1.3.

ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
TYNKOWANIE
000.10
Cze¢$é ogblna
Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen SP nr 1 w Dukli

na Przedszkole Gminne,

Nazwa inwestycji

»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszezen SP nr 1 w Dukli

na Przedszkole Gminne.”
Przedmiot i zakres robét objetych szczegélowa specyfikacja techniczng

1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét zwigzanych z wykonaniem tynkéw zwyklych wewngtrznych

1 zewnetrznych.

1.3.2  ZaKkres stosowania

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robét.

Tynki zwykle, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe  ochronng
wyréwnawczg lub ksztaltujacg forme architektoniczng tynkowanego elementu,
nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy

odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy,
liczbg warstw i technike¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100

p- 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie

PN-70/B- 10100 p.3.1.1.

Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie

. Z wymaganiami normy PN-70 / B-10100p. 3.3.2.

4

1.3.3  Zakres robét objetych Szczegolowa Specyfikacja Technicznq (SST)

1.4

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkéw wewnatrz i na zewnatrz obiektu

Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegolowej specyfikacji

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z definicjami zawartymi
w odpowiednich przepisach, normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi

w OST i oznaczaja:

* roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

*  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

» wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uZytkowania czesci pomieszezeri SP przy
ul. Kosciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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1.5

2

2.3

o procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczegélne operacje robocze; procedura moze by¢
zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

o ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe; zawierajace
dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz
niezbedne do jego wykonania.

Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnosé z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST

Wymagania szczegolowe dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Wymagania szczegélowe zwigzane z materialami i wyrobami wystepujacymi

w przedmiotowych robotach

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych wewnatrz pomieszczen powinny

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B- 4501 ,,Zaprawy budowlane zwykle" lub

aprobatom technicznym.

Do wykonania wyprawy tynkarskiej zewnetrznych $cian budynku, nalezy zastosowal

tynk cementowo - wapienny, do wykonania wyprawy tynkarskiej wewnatrz obiektu

tynk cementowo - wapienny.

Zgodnie z zalozeniami projektu wierzchnia warstwe tynku zewnetrznego nalezy

wykonaé z cienkowarstwowego tynku mineralnego przygotowanego fabrycznie

zgodnie z aprobata techniczng dla danego wyrobu.

Zaprawy budowlane cementowe

e Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle".

o Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

o Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloci, aby mogla by¢ wbudowana
mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

« Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

« Do zaprawy cementowej nalezy stosowaé cement portlandzki wedlug normy
PN-EN 197-1:2002 cement - Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie b¢dzie nizsza niz +5°C.

Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

o Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle".

e Przygotowanic zapraw do robo6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

o Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana
mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

e« Do zaprawy tynkarskie]j nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo -wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug
normy PN-EN 197-1:2002 cement - Czg$¢ 1: sklad, wymagania i1 kryteria

2
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zgodnodci dotyczace cementéw powszechnego uzytku. Za zgodg Inspektora
nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
1 zanieczyszczen obeych. Sklad objetosciowych skladnikéw zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
1 wapna.
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw
i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd
zawierajgcych thuszeze organiczne, oleje i mut.
Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 »Kruszywa mineralne,
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegélnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
» mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2. Do gladzi piasek powinien by¢
drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot
budowlanych

Sprze¢t do wykonywania tynkéw.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

¢  mieszarki do zapraw,

¢ agregatu tynkarskiego,

e betoniarki wolnospadowej,

¢ pompy do zapraw,

e przenosnych zbiornikéw na wodeg.

Wymagania szczegélowe dotyczace srodkéw transportu

Transport materialéw 2

* Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé si¢ zgodnie
z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozié
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposib zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

» Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

» Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajagcych je przed =zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
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Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wykonania robot budowlanych

Zalecenia ogélne dotyczace prowadzenia robot

Warunki przystapienia do robét

o Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢
zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

o Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
muréw tj. po uplywie 4-6 miesi¢cy po zakofczeniu stanu surowego.

o  Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

e W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich  $rodkéw  zabezpieczajacych, zgodnie =z » Wytycznymi
wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

« Zaleca sie chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie
wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podloza

o Podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢é wymaganiom normy
PN-70/B-10100

e Spoiny w murach ceglanych

e W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na glebokosei 5-10 mm.

o Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczySci¢ z kurzu szczotkami
oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna
usunaé 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypelniajac je lampg benzynows.

o Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw zwyklych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-70/B- 10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢

zgodne z danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub

podkladu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykle kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych,

wykonywanych w sposob standardowy.

Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sig sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow

wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy

narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkoéw nie

narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz

w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

Tytut projektu: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czg$ci pomieszezen SP przy
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Kontrola badania i odbiér robét budowlanych
Badania przed przystapieniem do robét
tynkowych
Przed przystapieniem do robét zwigzanych z tynkowaniem $cian, badaniom powinny
podlega¢ materialy, ktore beda wykorzystane do wykonania robét oraz podioza.
Wszystkie materialy musza speinia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
Kazda partia materialéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub
deklaracj¢ zgodnosci stwierdzajaca zgodno$é whasnosci technicznych z okreslonymi
w normach i aprobatach.
Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowag:
»  Sprawdzenie czystosci podtoza, podtoze powinno byé nosne, stabilne, réwne
1 nienasigkliwe
Badania w czasie robét
Czgstotliwos¢ oraz zakres badah zaprawy wytwarzanej na placu budowy,
a w szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykle".
Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci wyprawy tynkarskiej.
Wyniki badaf materialéw i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy
1 akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania w czasie odbioru robét
Badania tynk6w zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie
PN- 70/B-10100g p. 4.3. i powinny umozliwié¢ ocene wszystkich wymagan,
a w szczegolnosci:
e zgodnosci z dokumentacja projektows i zmianami w dokumentacji
powykonawczej,
jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw,
prawidlowosci przygotowania podtozy,
mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych,
przyczepnosci tynkéw do podtoza,
grubosci tynku,
e wygladu powierzchni tynku,
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
+  wykoniczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 7. .-
Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosé
i Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

Powierzchni¢ pilastréw i stupéw oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym. Powierzchni¢ tynkéw stropow plaskich oblicza sie w metrach
kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na plaszczyzng pozioma.
Powierzchnig stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu wedlug
wymiar6w w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni
nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych,
jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Ilo$¢ tynkéw w m2 okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora

5
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nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 Odbiér robét budowlanych
Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do
rob6t tynkowych. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego
wykonania,
nalezy podloze oczyscié¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly
pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byé
odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
 tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
« jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania
i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
o  wprzypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usunac tynk
i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.
Odbiér tynkéw uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz
katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszezyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dtugosci kontrolnej dwumetrowe; laty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
« pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz
4 mm w pomieszczeniu,
« poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogélem nie wiecej niz
6 mm na calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami
itp.).
Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
o  wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkoéw przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
o trwatle $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:
e ocene wynikow badarn,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia, stwierdzenia
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem. ;

9 Rozliczanie robot
Ogolne zasady ptatnoéci podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 9
Rozliczenie robdt - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Inwestora.
Platnosé ryczattows robot dokonuje si¢ na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych
robét. Placi si¢ za wykonang i odebrana ilo$¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e przygotowanie zaprawy,
« dostarczenie materiatow i sprzetu,
o obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czgsci pomieszczen SP przy
ul. Ko§ciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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*  ustawienie i rozbidrke rusztowar przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét
na wysokosci do 4 m,

przygotowanie podioza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

wykonanie tynkow,

reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje¢ stanowiska roboczego.

Dokumenty odniesienia

Normy

e PN-85B-04500  Zaprawy  budowlane. = Badania cech  fizycznych
1 wytrzymato$ciowych.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e  PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

e  PN-B-30020:1999 Wapno.

» PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

» PN-EN 197-1:2002 cement - Czg$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementéw powszechnego uzytku
*  PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakoscei i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze§ci pomieszezen SP przy
ul. Kosciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
000.11
1 Cz¢si¢ ogblna

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czeci pomieszezen SP przy ul. KoSciuszki 13
w Dukli na Przedszkole Gminne.

1.2 Nazwa inwestycji
»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen SP przy ul. Kosciuszki 13
w Dukli na Przedszkole Gminne.”

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych szczegélows specyfikacja techniczng

1.3.1  Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét, zwigzanych z ulozeniem okladzin wykoficzeniowych na $cianach
i podiogach utozenie oktadzin z plytek ceramicznych, wykladzin linoleum.

1.3.2  Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robét.

1.3.3  Zakres robét objetych Szczegélows Specyfikacja Techniczng (SST)

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajace i majace na celu wykonanie:

»  Pokrycie podiég wewnatrz budynku ptytkami i wyktadzinami (wyktadziny,
posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

Pokrycie Scian wewngtrznych plytkami (okladziny), ktére stanowig warstwe
ochronna i ksztattujacg forme architektoniczna oktadanych elementéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych

z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagafi odnosnie whasnosci materiatéw,

wymagan i sposob6w oceny podlozy, wykonanie wykladzin zewnetrznych

i wewnetrznych, oraz ich odbiory.

14 Okreslenia podstawowe wyst(;pujjqée w szczegolowej specyfikacji
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi
w odpowiednich przepisach, normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi
w OST

1.5 Wymagania dotyczace prowadzenia robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacijg projektows, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST
Dokumentacjg robét wyktadzinowych i oktadzinowych stanowig:
o projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

1
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Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, p6z. 1133),

e projekt wykonawczy,

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

« dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 1.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2,
poz. 29),

o aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 1.
(Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami),

o protokoty odbioréw czgsciowych, koficowych i robot zanikajgcych, z zataczonymi
protokétami z badan kontrolnych,

o dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej

realizacji. Powinien on uwzgledniac:

+ materialy do wykonywania wyktadziny i okladziny,

o lokalizacje i warunki uzytkowania, rodzaj i stan podlozy pod wykladziny
i okladziny. Przez dokumentacj¢ powykonawcza robot wyktadzinowych
i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane)
wymieniong wyzej dokumentacjg robot z naniesionymi zmianami w stosunku do
projektu  budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas
wykonywania rob6t.

Wymagania szczegblowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Wymagania szczegélowe zwigzane z materialami i wyrobami wystepujacymi

w przedmiotowych robotach

Materialy stosowane do wykonywania robot wykladzinowych i okladzinowych

powinny mie¢:

«  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

o  Certyfikat na znak bezpieczefistwa,

o  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do
zbioru norm polskich,

« Na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skfadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest ‘posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczacg -

sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania robo6t

wykladzinowych i oktadzinowych.

Rodzaje materialow

Wszelkie materialy do wykonania wykladzin i okladzin powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB

dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Plyty i plytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nastgpujgcym normom:

- PN-EN 176:1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o mate
nasigkliwosci wodnej E£3%. Grupa B L

- PN-EN 177:1997 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci

2
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wodnej 3%<E"6%. Grupa B Ha
- PN-EN 178:1998 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E£10%. Grupa B IIb.
- PN-EN 159:1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa Bili.
Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okreglaé dokumentacja projektowa,
szczegolnie dotyczy to plytek, dla ktérych musza byé okreslone takie parametry jak
np. stopien scieralnosci, mrozoodpornosé i twardosé.
Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wykladzin i okladzin to:
o listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
»  srodki ochrony ptytek i spoin,
o Srodki do usuwania zanieczyszczen,
e srodki do konserwacji wykladzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialy muszg mieé wlasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowa¢ nalezy wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250
»Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez badai laboratoryjnych moze
by¢ stosowana wodociagowa woda pitna.

Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét
budowlanych
Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowaé:
szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
» szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
 narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,
*  pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6 -12
mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
» laty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,
e  poziomnice,
*  mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych, i
* pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
* gabki do mycia i czyszczenia,
o wkladki (krzyzyki) dystansowe.

Wymagania szczegélowe dotyczace Srodkéw transportu

Transport materialéw do wykonania wyktadzin i okladzin nie wymaga specjalnych
srodkéw 1 urzgdzef. Zaleca si¢ uzywaé do transportu samochodéw pokrytych
plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materialdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku
i roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materialéw podlogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach

3
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5.3

5.3.1

5.3.2

zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wykonania rob6t budowlanych

Zalecenia ogélne dotyczace prowadzenia robot

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

 wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podlog,

« roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegblnie dotyczy to instalacji podpodiogowych), wszystkie
bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykoniczone tynkiem lub masami
naprawczymi

Przystapienie do robét wykladzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania

i skurczu elementéw konstrukcji budynku tj. po uplywie 4 miesiecy po zakonczeniu

budowy stanu surowego.

Roboty wykladzinowe i okladzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie

nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej doby.

Wykonane wykladziny i okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chronié

przed nastonecznieniem i przewiewem.

Wykonanie wykladzin

WYKLADZINA

Wykonanie wykladziny.

Wykladzina na 24 godziny przed montazem, powinna by¢ przechowywana

w temperaturze pokojowej. Rolki w pozycji pionowej. Przed instalacjg nalezy upewni¢

sie, ze dysponujemy wystarczajacy iloscia, wtasciwej pod wzgledem wzoru i koloru,

wykladziny. Ponadto trzeba sprawdzi¢, czy pochodzi ona z jednej partii produkcyjnej

(oznaczonej na opakowaniu - lot i sub lot), a w przypadku rolek, ze ich montaz

odbywa sie wg kolejnosci (rosnacej lub malejacej) takze oznaczonej na opakowaniu.

Czynnosci te zagwarantujg kontynuacje koloru. Przygotowanie podioza - Instalacja

wykladziny powinna by¢ poprzedzona przygotowaniem podloza, ktére musi by¢:

suche - wilgotnosé nie moze przekraczac 3 %

gladkie

wypoziomowane

czyste

pozbawione uszkodzen

odpowiadajgce stosowanemu systemowi klejenia

jego temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 10 °C

Rodzaje klejow - Kleje uzywane do montazu wykladzin rulonowych. Wykladzina

syntetyczna w rolkach musi by¢ przyklejony na calej powierzchni do podloza za

pomoca kleju akrylowego.

Instalacja wyktadziny w rolkach:

o Nalezy przycia¢ pasy wykladziny odpowiedniej dlugosci, biorac pod uwage
powtarzalnos$é wzoru. Nalezy sprawdzi¢ czy wzor jest dobrze spasowany.

o DPasy nalezy ulozyé ,na styk" pamietajac by strzatki oznaczone na podlozu
wykladziny byly skierowane w kierunku giéwnego zrodia swiatta, NIGDY
ODWROTNIE. Nalezy zrolowa¢ je podlozem na zewnatrz.

o Nastepnie nalezy nanie$ na podloze klej, zgodnie z zaleceniami jego producenta

Tytul projektu: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszezen SP przy
ul. Ko$ciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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Nalezy stosowac¢ si¢ do wymagan producenta kleju w kwestii norm zuzycia,
czasOw otwarcia i schnigcia, etc.

Po rozwinigciu paséw wyktadziny, nalezy docisnaé je do podioza (od $rodka pasa
w kierunku jego brzegéw), uzywajac np. szpachelki, aby unikngé pojawienia sig
pecherzy powietrza oraz aby zagwarantowaé dobre doklejenie do posadzki.
Ostatecznie nalezy docisna¢ catg powierzchnig posadzki.

PLYTKI CERAMICZNE

Podloza pod oktadziny

Podloza pod okladziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podklady
betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci
minimum 50 mm.

Podkiady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatosé na $ciskanie minimum
12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Minimalna grubosci podkladéw z zaprawy
cementowej powinny wynosié:

e podklady zwigzane z podiozem — 25 mm

» podkiady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

 podklady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknigé i ubytkow,
czysta, pozbawiona resztek starych wykladzin i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie
powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ Smm na calej
dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych
pol nie powinna przekracza¢ 10 m? a maksymalna dtugo$é boku nie wigksza niz
3,5m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wicksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny byé wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot
fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku roéznych rodzajow
wykladzin. Szczegblowe informacje o ukladzie warstw podlogowych, wielkosci
i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych
elementéw powinny by¢ podane w dokumentaciji projektowe;. Szczeliny dylatacyjne
powinny by¢ wypetione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknieé skurczowych zaleca
si¢ zbrojenie podkladow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub
wzmocnienie podkladéw cementowych wléknem polipropylenowym. Duzym
ulatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio
pod wykladzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki") samo
poziorjgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzénych mieszanek $cisle
wedlug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi,
powoduje jednak oszczednosé kleju.

Wykonanie okladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki.

Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$é i szerokosé spoin.
Na jednej plaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowsg szerokos¢ wigksza niz polowa plytki. Szczegblnie
starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji
wzory lub sktadajgca si¢ z réznego rodzaju i wielkosci plytek.

Wyb6r kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan

5
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stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcjg producenta. Ukladanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje
klejaca naktada sie na podloze gladkg krawedzig pacy

a nastepnie ,,przeczesuje” sie zgbaty krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°
Kompozycja klejagca powinna by¢ nalozona réwnomiernie i pokrywaé cala
powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo
dobrane wielko$¢ zgbow t konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja
nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie¢ stosowaé nastepujace wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielkosci
plytek:

50 x 50 mm - 3 mm

100x100 mm - 4 mm

150x150 mm - 6 mm

200 x 200 mm - 6 mm

250 x 250 mm - 8 mm

300x300 mm - 10 mm

e 400x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m?
lub pozwoli¢ na wykonanie wykladziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy
kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju i wielkosci
plytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejace; uklada sie¢
pytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakladajgc pierwsza plytke
nalezy ja lekko przesung ¢ po podlozu (okolo 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji
i docisng ¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy
dolozyé do sasiednich, docisngé i mikroruchami odsungé na szerokos¢ spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosé i $wiezej kompozycji klejowej po docisnigeiu plytki uzyskuje si¢
efekt ,przyssania". Wicksze plytki zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.
W przypadku ptytek ukladanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna
by¢ pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiagna¢ nakladajgc dodatkowo cienka
warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

e do 100 mm - okoto 2 mm

e od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

e 0d 200 do 600 mm - okolo 4 mm

e powyzej 600 mm - okolo 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usunaé
jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkladki dystansowe: W trakcie ukladania plytek
nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na podiodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegoly cokotu powinna
okreslaé dokumentacja projektowa. Dla cokolow wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wykladziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
ulozenie plytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku, gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuje sie¢ rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawg fugowa) po
powierzchni wykladziny paca gumowa. Zaprawg nalezy doktadnie wrcisnaé
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W przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek.

Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe

mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesly ksztalt

spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong

gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska

wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez

lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢

sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegblnie

dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia

jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu

spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Impregnowane moga by¢ takze plytki.

WYKONANIE OKEADZIN

Podloza pod oktadzine

Podlozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga

byé:

* $ciany betonowe

e otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

e plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robét okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé

przygotowania podioza. Podloza betonowe powinny byé czyste, odpylone,

pozbawione resztek $rodkéw antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakéw, pcknieé

1 ubytkow.

Polaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie

i rowne. W przypadku wystapienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki

i uskoki wyréwna¢ zaprawa cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢

dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowe;j

lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okfadzin wewngtrznych

Sciana z elementéw drobnowymiarowych moze byé otynkowana tynkiem

gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca

si¢ zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spelniaé nastepujace

wymagania:

» powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i thustych plam, oczyszczona ze
starych powlok malarskich,

 odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone:fatg kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy
liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dhugosci laty, o

»  odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm
na wysokosci kondygnacji,

* odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm
nalm.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na

kompozycjach klejacych na podlozach pokrytych starymi powlokami malarskimi,

tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki

nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowac

wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedhug,
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wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb ukladania plytek. Polozenie
piytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin.
Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szeroko$é, wieksza niz polowa plytki. Szczegélnie starannego
rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub
sklada sie z réznego rodzaju i wielkosci plytek.

Przed ukladaniem ptytek na scianie nalezy zamocowaé prosta gladka latg drewniang
lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na
wysokosci cokotu lub drugiego rzedu phytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca.
Wybér kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych
okladzinie. Kompozycje klejaca naklada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy
a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zgbaty krawedzig ustawiona pod katem
okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchni¢ podtoza. Wielo§¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidtowo
dobrane wielko$é zebéw i konsystencja kompozycji sprawiajg ze kompozycja nie
wyplywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m?
lub pozwolié na wykonanie okladziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy
kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju
i wielkosci ptytek wynosi okolo 4-6 mm.

Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika
z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zaczaé¢ od przyklejenia drugiej calej plytki w odpowiednim
dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnigciu

i mikroruchami ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnodci Swiezej zaprawy klejowej po
docignieciu plytki uzyskuje sig efekt ,,przyssania". Plytki o duzych wymiarach zaleca
si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad plytek, tzw. cokolowy, uklada si¢
zazwyczaj po ulozeniu wykladziny podlogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba
przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna jego nadmiar, mozna
tez usuna¢ wkladki dystansowe. W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowac
listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow
instalacyjnych. Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na
papier, przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki, lecz wigksze] ilosci.
W trakcie klejenia plytki te dociska si¢ do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej
powierzchni lic. W przypadku okladania powierzchni krzywych (np.: stupéw) nalezy
uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej
papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia
plytek. Dokladny czas powinien byé okreslony przez producenta w instrukecji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku, gdy krawedzie plytek sa nasiakliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢é je wodg mokrym pedziem. Spoinowanie
wykonuje si¢ rozprowadzajgc zaprawg¢ do spoinowania (zapraweg fugowa) po
powierzchni oktadziny paca gumows. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngc¢
w przestrzenie migdzy plytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek.
Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt
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6.3

6.4

6.5

spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong
gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez
lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegblnie
dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia
jakosci okladziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr
preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktérych znaj dujg sie
okladziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze plytki.

Kontrola badania i odbiér robét budowlanych

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z wykonaniem wykladzin i oktadzin

badaniom powinny podlega¢ materialy, ktére beda wykorzystane do wykonania rob6t

oraz podloza. Wszystkie materiaty - plytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy

pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych

oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub

deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$é wiasnosci technicznych z okre$lonymi

w normach i aprobatach.

Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do

wykonywania rob6t wyktadzinowych i okladzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych

powinien obegjmowaé:

*  sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystgpowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

e sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przykladajac
w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrows late,

e sprawdzenie spadkéw podktadu pod wykladziny (posadzki) za pomocag
2 metrowej laty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢
z doktadnoscia do 1 mm :

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych
1 przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymatosci podkiadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej SST,

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykladzin
i okfadzin z dokumentacjg projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidlowo$é dalszych prac.
Badania te szczegélnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét »zanikajacych".

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich

wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i okladzin a w szczegélnosci:

* zgodnosci z dokumentacja projektows i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
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6.6

6.6.1

jakoéci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podlozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materialami

i dylatacji. Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki

badan dokonanych przed przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podlég i okiadzin $cian

powinien obejmowac:

 sprawdzenie prawidlowosci ulozenia plytek; ulozenie plytek oraz ich barwe
i odcien nalezy sprawdzaé wizualnie i poréwnaé z wymaganiami proj ektu
technicznego oraz wzorcem plytek,

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca laty kontrolnej
dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy lats a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

« sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagni¢tego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podiogowych
i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian)

i dokonanie pomiaru odchylefi z doktadnoscig do 1 mm,

o sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie
drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny
gluchy dzwick jest dowodem nie zwigzania plytek z podkiadem,

« sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1m?

o grubosé warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji rob6t lub grubosé okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym

opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spelniaé nastgpujace

wymagania:

 cala powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowsa barwe zgodng z wzorcem
(nie dotyczy wyktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

« cala powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypeltniona klejem (warunek
wiaéciwej przyczepnosé) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac
ghuchego odglosu, ; ;

« grubo$¢ warstwy klejgcéj powinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukéja
producenta,

o+ dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od plaszczyzny poziomej
(mierzone latg dlugodci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci laty
i nie wieksze niz 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki,

e spoiny na calej dlugosci i szerokosci musza by¢ wypelnione zaprawa do
spoinowania,

 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz
2 mm na dlugosci 1 m i 3 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki dla plytek
gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego
i trzeciego,

o szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione catkowicie materialem
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6.6.2

8

8.3

wskazanym w projekcie,
o listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.

Prawidlowo wykonana okladzina powinna spekiaé nast¢pujace wymagania:

 cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakows barwe zgodna z wzorcem
(nie dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodno$é barw jest zamierzona),

« cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek
wiasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny
wydawac ghuchego odglosu,

* grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja
producenta,

 dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

 odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé 2 mm
na dlugos$ci 2 m,

e spoiny na calej dlugosci i szerokosci powinny byé wypelnione masg do
spoinowania

 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié wiecej niz
2 mm na dlugosci 1 m i 3 mm na dlugosci calej okltadziny,

o clementy wykoficzeniowe okladzin powinny byé osadzone zgodnie
z dokumentacja i instrukcjg producenta.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7.

Powierzchnie wykladzin i okladzin oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji
projektowej przyjmujac wymiary w Swietle écian w stanie surowym. Z obliczone;j
powierzchni odlicza si¢ powierzchnie shipéw, pilastréw, fundamentéw i innych
elementéw wigksze od 0,25 m?.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja, a stanem faktycznym
powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie okladzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub
wg stanu faktycznego.

Odbiér robét budowlanych

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem: wykladzin i okladzin elementem
ulegajagcym zakryciu sy podloza. Odbiér :podtéz musi byé dokonany przed
rozpoczeciem robét wyktadzinowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 5. niniejszego opracowania. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreslonymi w niniejszej SST.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podloza za
wykonane prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja SST i zezwolié¢ do przystapienia do
robdt wykladzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny podloze nie powinno by¢ odebrare.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest
niemozliwa (szczegélnie w przypadku zanizonej wytrzymalosci) podloze musi by¢
skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem
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rob6t ulegajacych zakryciu (podléz) oraz materialtéw nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koficowym. Odbiér czeéciowy robot jest dokonywany przez
inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego
jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonanie robot

w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w oraz dokonanej ocenie

wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialalnosci powinna
okreslaé umowa. Wykonawca rob6t obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastgpujace
dokumenty:

o projekt budowlany,

¢  projekty wykonawcze

¢ dokumentacje powykonawczg

o szczegblowe specyfikacje techniczne,

+ dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

« aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materialow i wyrobow,

« protokoty odbioru podtoze,

« protokoty odbioréw czesciowych,

o instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialéw,

o wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznag sig z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w niniej szej SST poréwnac je

z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.4. oraz dokona¢ oceny

wizualnej. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli

wszystkie wyniki badan i pomiaréw s pozytywne i dostarczone przez wykonawce
dokument sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub okladzina nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

o jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykltadzing lub okladzing i przedstawié ja
ponownie do odbioru,

» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpicczenstwu uzytkownika
i trwaloéci wykladziny lub okladziny zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalefi umownych,.

o w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych wykladzin lub okladzin,
wykona¢ je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.
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W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich

uzupehieniu.

Z czymosci odbioru sporzadza si¢ protoké! podpisany przez przedstawicieli

zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

 ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

» ocen¢ wynikow badan,

» wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania wykladzin i okladzin
Z ZamOwieniem.

Protokét odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego

pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg

Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktérego
dtugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu
wykladzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin
i okladzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,,0dbiér ostateczny robot”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potragcefi wynikajgcych z obnizonej jakosci
robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosié wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych wykladzinach i oktadzinach.

Rozliczanie robot
Ogolne zasady platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 9
Rozliczenie robét - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce
1 zatwierdzonym przez Inwestora.

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty
wykladzinowe lub okladzinowe moze by¢ dokonana wedhig nastepujacych zasad.
Rozliczenie ryczaltowe, gdy podstawsg platnosci jest ustalona w dokumentach
umownych stala warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robét w tym przypadku jest
okreflona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci rob6t okreslonych na podstawie
dokumentacji projektowej i umowy. :

Rozliczenic w oparciu o wartos¢ robét okreslona po ich :wykonaniu jako iloczyn
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie
wykonanej iloci robot. W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru cze$ciowego robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i okladzinowe obejmuja:

o robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

 warto ¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
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wynikajgcymi z technologii robét z kosztami zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

koszty posrednie (ogélne) i zysk kalkulacyjny,

podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak
np. osadzenie elementéw wykoriczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty,
bariery zabezpieczajace, o$wictlenie tymczasowe, pielggnacja wykonanych wykladzin
i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, Zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku
przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegblowo ustalone
W umowie.
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10.1 Normy

Dokumenty odniesienia

PN-ISO 13006:2001 Phytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci
wodnej E>10%. Grupa B III

PN-EN 176:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej E<3 %. Grupa B L.

PN-EN 177:1997 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a.

PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10 %. Grupa B ITb.

PN-EN 121:1997 Plytki i plyty ceramiczne ciaggnione o niskiej nasigkliwosci
wodnej

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, whasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B III. 3 -
PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej
nasigkliwosci wodnej E<3 %. Grupa B 1.

PN-EN 177:1997 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B 11 a.

PN-EN 178:1998 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10 %. Grupa B II b.

PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa A 1.

PN-EN 186-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwoséci wodnej
3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Plytki i ptytyceramiczne ciagnione o nasigkliwosciwodne;
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3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 2.

* PN-EN 187-1:1998 Plytki i ptytyceramiczne ciagnione o nasigkliwosciwodne;
6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1.

¢ PN-EN 187-2:1998 Plytki i ptytyceramiczne ciggnione o nasigkliwosciwodnej
6%<E<10%. Grupa A 11 b. Cz. 2.

e PN-EN 188:1998 Plytki i plyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%.

Grupa A IIL

» PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-ENISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru.

e PN-ENIS010545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw
1 sprawdzanie jako$ci powierzchni.

* PN-EN IS010545-3:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasiakliwosci
wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozomej oraz gestosci
caltkowitej.

e PN-ENISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci
na zginanie i sity tamigce;j.

» PN-ENISO10545-5:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metoda pomiaru wspélczynnika odbicia.

e PN-ENISO10545-6:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
welebne $cieranie ptytek nieszkliwionych.

e PN-EN ISO10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
$cieranie powierzchni plytek szkliwionych..

e PN-ENISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej
rozszerzalnosci liniowe;j.

* PN-ENISO 10545-9:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
szok termiczny.

* PN-ENISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnodci
wodne;j.

e PN-ENISO10545-11:1998 Plytki i ptytyceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
peknigcia wloskowate ptytek szkliwionych.

e PN-EN [ISO 10545-12:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie

mrozoodpornosci.

e PN-ENISO 10545-13:1990 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
chemicznej.

e PN-EN ISO10545-14:1999 Plytki i plytyceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
plamienie. l '

e PN-EN ISO 10545-15:1999Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie : Uiwalniania
olowiu i kadmu.

e PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic
barw.

* PN-EN 101:1994 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni
wg skali Mohsa.

e PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

e PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

» PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

* PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie
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odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

« PN-EN 12808-2:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie
odpornosci na $cieranie.

«  PN-EN 12808-3:2002(11) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie.

« PN-EN 12808-4:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie
skurczu.

e PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5; oznaczenie
nasigkliwosci wodnej.

« PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

« PN-EN 13813:2003 Podklady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

« PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTOW
000.12
1 Czeéé ogolna

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen SP przy ul. Kosciuszki 13
w Dukli na Przedszkole Gminne.

1.2 Nazwa inwestycji
»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cz¢$ci pomieszczen SP przy ul. Ko§ciuszki 13
w Dukli na Przedszkole Gminne.”

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych szczegélowa specyfikacja techniczna

1.3.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét, zwigzanych z montazem stolarki i §lusarki okienne;j i drzwiowej.

1.3.2  Zakres stosowania
Szczegolowa specyfikacja techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robét.

1.3.3  Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna (SST)
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
* montazu stolarki drzwiowej
* montazu zewngtrznej i wewngtrznej $lusarki okiennej i drzwiowej

14 Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegélowej specyfikacji
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi
w odpowiednich przepisach, normach i wytycznych oraz okre$leniami podanymi
w OST

1.5 Wymagania dotyczace prowadzenia robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é¢ wykonania robét, bezpieczefistwo
wszystkich czynnoéci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentaqq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST

2 Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1 Wymagania ogélne
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI i SLUSARKI, WYKONAWCA JEST
ZOBOWI4ZANY DO WYKONANIA POMIAROW OTWOROW Z NATURY. WYMIAR
STOLARKI DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH GABARYTOW OTWORU.
Dokiadnosé wykonania otworéw dla stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej +10 mm.
Sktadowanie materiatéw powinno si¢ odbywa¢ w budynku w ktérym przewiduje sie montaz
stolarki. W przypadku wymiany stolarki material mozna skladowaé w dowolnych, zamknietych

1
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2.2

2.2.1

2.2.2
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: e folia,

w pomieszczeniach magazynowych. W pomieszczeniu nie moze wystgpowac nadmierna wilgoc.
Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakos¢ powinien zapewnic¢
wykonawca przez stosowanie wlasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu
oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakosci stosowany przez wykonawce
powinien byé otwarty na dodatkowa kontrolg ze strony zamawiajgcego lub organu
niezaleznego, w catym procesie realizacji zaméwienia. Kontrola ta nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych robot.

Wymagania szczegélowe zwiazane z materialami i wyrobami wystepujacymi
w przedmiotowych robotach

Stolarka drewniana

Drzwi wewnetrzne drewniane plycinowe w kolorach zgodnych z projektem osadzone
na metalowych osciezach. Ofcieza zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ulozenie
warstwy farby podkladowej a nastgpnie pokrycie konstrukcji olejng farba
wierzchniego krycia w kolorze bialym. Zgodnie z zestawieniem  stolarki
zamieszczonym w projekcie, wskazane przez projektanta drzwi wyposazone powinny
byé w kratki wentylacyjne znajdujace si¢ w dolnej czgéci skrzydta drzwiowego.

Slusarka okienna i drzwiowa

o Slusarka okienna i drzwiowa zaréwno wewngtrzna jak i zewnegtrzna montowana
jako systemowa.

o Dla $lusarki wewnetrznej nie przewiduje si¢ wymagan zwigzanych
z izolacyjnoscia cieplng.

o Dla $lusarski zewngtrznej projektuje szyby o wspotczynniku przenikania
U=1,1 [W/ (m2*K)].

o Slusarke zewnetrzng bez wymogéw przeciwpozarowych wykona¢ jako
systemowa.

e Slusarke z wymaganiami przeciwpozarowymi wykona¢ jako systemowa
o odpornosci ogniowej EI 30 lub EI 60 zgodnie z projektem.

Materialy uzupehiajace
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien zaopatrzy¢ sig
w nastepujgce materiaty budowlane:
e pianka montazowa,

o silikon,

‘e $ruby mocujace,

¢ tasma malarska

Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot
budowlanych
Roboty wykonywane r¢cznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzgtu
zaakceptowanego przez Inspektora.
Do wykonania robét zwigzanych z montazem stolarki/$lusarki drzwiowej nalezy
przewidzie¢ zastosowanie nastgpujgcego sprzetu:
o S$rubokret,
e poziomnica,
e kliny drewniane,

Tytutl projektu: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cz¢sci pomieszezen SP przy
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5.1.1

S5.1.2

o  wiertarka,

¢ Kklucz plaski do $rub,

e nozyk,

» pistolet do wyciskania silikonu,
e  szpachelka,

e paca

Wymagania szczegolowe dotyczace Srodkéw transportu
Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera, w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni ladunkowej i zabezpieczyé
przed spadaniem lub przesuwaniem.
Nowa stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa powinna by¢ pakowana, przechowywana
i transportowana zgodnie z PN-B-05000:1996.
Do dostarczanej odbiorcy stolarki powinna by¢ dotaczona informacja zawierajaca, co
najmniej nastepujace dane:
» nazwe i adres producenta,
¢ nazwe systemu
 dane identyfikujgce oszklenie oraz okreslajace wspétczynnik przenikania ciepta

i klase akustyczng

e nr Aprobaty Technicznej
» nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie
o znak budowlany.
Sposdb oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny z ustawa
o wyrobach.

Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych
Zalecenia ogélne dotyczgce prowadzenia robot

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakoficzone:

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI i SLUSARKL WYKONAWCA JEST ZOBOWI4ZANY
DO WYKONANIA POMIAROW OTWOROW Z NATURY. WYMIAR STOLARKI
DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH GABARYTOW OTWORU.

stolarka i $lusarka powinna by¢ dostarczona na budowe catkowicie wykoficzona
i pomalowana, z wylgczeniem oScieznic stalowych montowanych w  trakcie
wznoszenia $cian i:malowanych na budowie . ;
Wykonywanie péprawek malarskich na budowie jest niedopuszczalne. Stolarka

i $lusarka okienna i drzwiowa powinna by¢ wykonana w sposéb zgodny z zalozeniami
projektu oraz PN.

Instalowanie stolarki drzwiowej

Podloze. Przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidlowo przygotowaé otwér do ich
wprawienia. Powierzchnie osciezy nalezy wyréwnaé oraz starannie oczyécié
z wszelkich drobin. Najlepszy do tej czynnosci bedzie plaski, szeroki pedzel
o sztywnym i ostrym wlosiu. Do poprawnie przygotowanej oscieznicy najlepiej
przylgnie, wprowadzany pozniej, materiat uszczelniajacy.

Drzwi powinny by¢ osadzone w otworze za pomoca kolkéw rozporowych lub za
pomocg kotew metalowych. Kotwy w oscieznicach powinny byé tak rozmieszczone,

3
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aby ich odstepy od progu i nadproza nie byly wigksze niz 250 mm, a ich rozstaw nie
przekraczat 800 mm. Oscieznice drzwiowsa nalezy ustawié tak, by skrzydio otwieralo
sic na wihasciwg strong. Przed wstawieniem osciezy trzeba oklei¢ jej brzeg
samoprzylepna tasma papierowa, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki
montazowej uzywanej podczas uszezelniania. Shupy osciezy nalezy rozeprzeé
u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaly pozycj¢ réwnolegla.
Oscieznice nalezy osadzaé tak, aby $rodek oscieznicy dokladnie pokrywal si¢ z osia
otworu drzwiowego.

Oscieznice w trakcie osadzania powinny byé zabezpieczone przed odksztalceniami
pod wplywem bocznego nacisku poprzez odpowiednie rozparcie. Za pomoca
poziomicy nalezy sprawdzié, czy belka oscieznicy ustawiona jest idealnie poziomo.
Wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy musza mieé¢ po 90 stopni. Oscieznice nalezy
ustabilizowa¢ klinujac ja drewnianymi kotkami: z géry, z dotu

oraz po bokach. Nastepnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy,
ustawienie o$cieznicy. Oscieznice mocuje si¢ do muru wkretami. Na kazdym shupie
musza byé co najmniej dwa, jeden u podstawy (okoto 20cm nad podloga) i jeden
w takiej samej odleglosci od gornej belki.

Glebokosé wierconego otworu powinna by¢ wigksza o 1,0-1,5cm od diugosci kotka
rozporowego. Na obrzezu wejscia kazdego otworu trzeba wykonaé fazg wierttem
o $rednicy réwniej szerokosci kolnierza kota. W jej glebokosci musi si¢ schowa¢ ten
kotnierz i teb wkretu. Wkretow nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do
ewentualnego wygiecia oscieznicy. Oscieznicg trzeba koniecznie uszczelni¢ pianka
montazowa. Przed wykonaniem tej czynnosci mozna dobrze zwilzy¢é woda
powierzchni¢ oscieznicy, aby pianka lepiej przylegata. Po stwardnieniu pianki jej
nadmiar odcina si¢ ostrym nozem. Po 4-5 dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach
skrzydio drzwi. Wtedy mozna réwniez wybi¢ wszystkie kliny, a zaglgbienia po nich
nalezy wypelnié gipsem lub szpachléwka. Zamontowane drzwi wymagaja jeszcze
zamontowania klamek.

Instalowanie §lusarki okiennej i drzwiowej

Podtoze. Przed zamontowaniem okien i drzwi nalezy prawidlowo przygotowaé otwor
do ich wprawienia. Powierzchnie oéciezy nalezy wyréwnaé oraz starannie oczyscié
z wszelkich drobin. Najlepszy do tej czynnosci bedzie ptaski, szeroki pedzel
o sztywnym i ostrym wlosiu. Do poprawnie przygotowanej oScieznicy najlepiej
przylgnie, wprowadzany pozniej, materiat uszczelniajgcy. Drzwi metalowe powinny
by¢ osadzone w otworze za pomocg kotkéw rozporowych lub za pomoca kotew
metalowych. Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone, aby ich odstepy
od progu i nadproza nie byly wigksze niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat
800 mm. Ofcieznice drzwiowa nalezy ustawié tak, by skrzydlo otwierato si¢ na
wlasciwa strong. Przed wstawieniem osciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepna
ta§ma papierows, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej
podczas uszczelniania. Shupy osciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas
prac montazowych zachowaly pozycje réwnolegla. Oscieznice nalezy osadza¢ tak, aby
érodek oécieznicy doktadnie pokrywat si¢ z osig otworu drzwiowego. Oscieznice
w trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod wplywem
bocznego nacisku poprzez odpowiednie rozparcie.

Za pomoca poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka oscieznicy ustawiona jest idealnie
poziomo. Wszystkie katy wewngtrzne oscieznicy musza mie¢ po 90 stopni. O$cieznice
nalezy ustabilizowaé klinujgc ja drewnianymi kotkami: z gory, z dotu oraz po bokach.
Nastepnie nalezy ponownie sprawdzié, przy pomocy poziomicy, ustawienie
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oscieznicy.

Ofcieznicg mocuje si¢ do muru wkretami. Na kazdym stupie muszg by¢ co najmnie;j
dwa, jeden u podstawy (okoto 20cm nad podloga) i jeden w takiej samej odlegtosci od
gome;j belki. Glgboko$¢ wierconego otworu powinna byé wieksza o 1,0-1,5cm od
diugosci kotka rozporowego. Na obrzezu wejscia kazdego otworu trzeba wykonaé
fazg wiertlem o srednicy réwniej szerokosci kotnierza kola. W jej glebokosci musi sie
schowac¢ ten kolnierz i feb wkretu. Wkretéw nie nalezy dokrecaé zbyt mocno, aby nie
dopusci¢ do ewentualnego wygiecia oscieznicy.

Ofcieznicg trzeba koniecznie uszczelnié pianka montazowa. Przed wykonaniem tej
czynnosci mozna dobrze zwilzy¢ wodg powierzchnie oscieznicy, aby pianka lepiej
przylegala. Po stwardnieniu pianki jej nadmiar odcina si¢ ostrym nozem. Po 4-5
dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydlo drzwi. Wtedy mozna réwniez wybié
wszystkie kliny, a zaglgbienia po nich nalezy wypemié gipsem lub szpachléwka.
Zamontowane drzwi wymagajg jeszcze zamontowania klamek.

Kontrola badania i odbiér robét budowlanych

Badania przed przystapieniem do robét

Badanie materialéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen

1 atestow stwierdzajacych zgodno$é uzytych materialow z wymaganiami technicznymi

i normami. Nalezy sprawdzi¢ wizualnie jako$é¢ powlok wykoficzeniowych oraz

tolerancje wymiarowe.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw, czy maja
wymiary z odpowiednig tolerancja.

*  Dokfadno$¢ wymiaréw elementéw do wbudowania nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig I mm.

» Niedopuszczalne s3 bledy ksztattu jak nieréwnoleglosé, nieprostopadtos¢, lub
wichrowatos¢.

»  Szyby nie mogg by¢ porysowane, lub zanieczyszczone.

» Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie
dzialanie mechanizméw mocujacych.

Tarcie elementéw o siebie, lub zbyt duze szczeliny nie moga byé akceptowane.

¢ Zamknigte skrzydta drzwiowe i okienne powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy.

* Stolarka powinna si¢ lekko otwieraé i zamykaé.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7.
Jednostka obmiarows dla stolarki i §lusarki s3 m? (metry kwadratowe).

Odbior robét budowlanych

W trakcie odbioru rob6t nalezy sprawdzié:

* staniwyglad osciezy pod wzglgdem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

*  rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw

 uszczelnienie przestrzeni migdzy osciezami ($ciang) i wbudowanym elementem
pod wzgledem cieplnym i przenikania wody opadowej

 stan i wyglad wykoniczenia wbudowanych elementéw na zgodnosc
z dokumentacja

o prawidlowo$¢ dziatania czesci ruchomych elementu,

*  szczelnos¢ wbudowanego elementu na infiltracje powietrza i przenikanie wody
opadowej przez element.

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen SP przy
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9 Rozliczanie robot
Ogolne zasady ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 9
Rozliczenie robét - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Inwestora.

10 Dokumenty odniesienia

10.1  Normy
. PN-B-05000:1996. Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

10.2  Pozostale dokumenty

. Certyfikaty dopuszczajace do obroty materiatami w budownictwie
. Aprobaty techniczne dla zastosowanych elementow

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci pomieszezen SP przy
ul. Ko$ciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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1.1

1.2

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.4

INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH
Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

000.13
Czes¢ ogolna

Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszezen SP przy ul. Kosciuszki 13
w Dukli na Przedszkole Gminne.

Nazwa inwestycji
»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cz¢sci pomieszczen SP przy ul. Koéciuszki 13
w Dukli na Przedszkole Gminne.”

Przedmiot i zakres robét objetych szczegdlows specyfikacja techniczna

Przedmiot :

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem suchej zabudowy $cianek dziatowych na
rusztach stalowych.

Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jeststosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robot.

+ okladziny STG $cianek dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy
specyfikacja stanowig poszycie $cianek dzialowych w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej

» okladziny z plyt rozbieralnych suchej zabudowy na ruszcie stalowym

Zakres robét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna (SST)
Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie suchej zabudowy $cianek dziatowych
z plyt gipsowo-kartonowych

Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegélowej specyfikacji

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi

w odpowiednich przepisach, normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi

w OST i oznaczaja:

 roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

»  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

» wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

» procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczegélne operacje robocze; procedura moze byé
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

* ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace
dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz
niezb¢dne do jego wykonania.

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczeri SP przy
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1.5

2.1

Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$é z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST.

Przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac zasad
podanych w normie PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane - wymagania i metody
badan.

Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Wymagania szczegélowe zwigzane z materialami i wyrobami wyst¢pujacymi

w przedmiotowych robotach.

Plyty gipsowo kartonowe

Do wykonania zabudowy stosowa¢ plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm zgodne

z wymaganiami projektu i normy PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo kartonowe

Plyty dekoracyjne i dZwigkochlonne

Stosowaé plyty dekoracyjne i dzwigkochtonne systemowe, zgodne z wymaganiami

projektu, normy PN-B-19401:1996 ze zmianami

Stalowa konstrukcja rusztow

Stosowaé ruszty stalowe do sufitéw podwieszanych odpowiednie dla zastosowanych

system6w oraz zgodne z wymaganiami PN-EN 14195: 2005 (U) lub odpowiednich

aprobat technicznych

Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podioza stosowaé mozna wode

odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do

betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu". Bez badan

Jaboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wodg pitng. Niedozwolone jest uzycie

wo6d $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszeze

organiczne, oleje i mul.

Piasek

Piasek powinien speinia¢é wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych, a w szczego6lnosci:

o nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e mie¢ frakcje roznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm. ;

« stosowany do zaczynu piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzié: -
catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do Scian murowarych

Do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ najczgsciej kleje

gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie

kraju zgodne z odpowiednia aprobatg techniczng lub normg.

Wymagania szczegélowe dotyczace sprz¢tu i maszyn do wykonywania robot
budowlanych

Wykonawca przystepujagcy do wykonania $cianek dzialowych z plyt gipsowo-
kartonowych, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi
i drobnego sprzetu budowlanego.

Tytul projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cz¢sci pomieszczen SP przy
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Wymagania szczegélowe dotyczace Srodkéw transportu
Transport materialow
Plyty gipsowo - kartonowe powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych
poziomo na kilku podkiadach dystansowych. Pierwsza plyta od dotu spelnia rolg
opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasmg stalows dla usztywnienia,
w miejscach usytuowania podkladek. Pakiety nalezy skladowaé w pomieszczeniach
zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem plaskim podkiadzie.
Wysokos¢ skladowania - do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych
jeden na drugi.
Transport plyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych
(pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewéz (jednorazowo) okoto 2000 m?2 piyt
o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m? o grubosci 9,5 mm.
Rozladunek ptyt powinien odbywag si¢ w spos6b zmechanizowany przy pomocy wbzka
widlowego o udZzwigu, co najmniej 2000 kg lub Zurawia Wyposazonego
w zawiesie z widlami. Elementy sufitbw podwieszonych powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Na kazdym opakowaniu, z wyjgtkiem
opakowan plyt gipsowo - kartonowych powinna by¢ umieszczona etykieta podajaca co
najmniej nastepujace dane:
¢ nazwe i adres producenta
e oznaczenie elementow
*  Wymiary
e nr. Aprobaty Technicznej ITB
nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania
+ znak budowlany.
Wszystkie elementy nalezy przechowywac i przewozié w sposéb zabezpieczajacy je
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi
producenta.

Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych

Zalecenia ogblne dotyczgce prowadzenia robot

Warunki przystapienia do robot

* Przed przystgpieniem do wykonywania okladzin z phyt gipsowo-kartonowych
powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe
1 okienne.

e Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania okladzin po okresie wstepnego
osiadania i skurcz6w muréw, tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonézéniu stanu
surowego.

»  Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone
z gruzu i odpadow.

e Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C,
a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

» Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Profile stalowe nosne, powinny by¢ na obwodzie oparte na profilach przysciennych,

mocowanych do $cian za pomocg stalowych tacznikéw mechanicznych w rozstawie nie

przekraczajacym 75 cm. Poszycie nalezy wykona¢ z plyt gipsowo - kartonowych o

gr 12,5 mm

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczeri SP przy
ul. Ko$ciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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Uktad plyt powinien spetniaé nastgpujace warunki:

 krawedzie podhuzne plyt powinny by¢ prostopadle do profili nosnych

o  styki poprzeczne plyt usytuowanych w sasiednich pasmach w tej samej warstwie
powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o co najmniej 40 cm

o  styki poprzeczne i podtuzne plyt usytuowanych w sgsiednich warstwach powinny
byé przesunigte wzgledem siebie o co najmniej 40 cm

o  styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na profilach poprzecznych

Plyty nalezy mocowaé wkretami bezposrednio do profili rusztu. Dlugose wkretow

powinna byé wieksza od tacznej grubosci warstwy plyt o minimum 10 mm.

Spoiny pomigdzy plytami gipsowo - kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia

nalezy wypelnia¢ masg szpachlowa. Spoiny zewnetrznej warstwy ptyt nalezy

dodatkowo wzmacniaé ta$mg spoinows.

Kontrola badania i odbior robét budowlanych
Czestotliwo$é oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna
z PN-B- 79405 ,, Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych". W szczeg6lnosci powinna
by¢ oceniana:
e rowno$¢ powierzchni piyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

wilgotnosé i nasigkliwosc,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.

Warunki badad plyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7.
Jednostka obmiarows sufitdw podwieszanych jest m? wykonanych robét.

Odbiér robét budowlanych

Odbiér podloza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robdt
okladzinowych z plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) daly pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -
wymagania i metody badan. 2

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

b) rodzaj zastosowanych materialow,

c) przygotowanie podloza,

d) prawidlowo$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach

i obrzezach,
e) wichrowato$¢ powierzchni.

Rozliczanie robdt
Ogolne zasady platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 9
Rozliczenie robét - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcg

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen SP przy
ul. Ko§ciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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1 zatwierdzonym przez Inwestora.

Platnos¢ ryczattowa robét dokonuje si¢ na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych

robot. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych

pomle;dzy Wykonawcq a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana

i odebrana ilos¢ m? powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje:

 dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowati, o wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

+ dla wykonania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych:

a) nascianach murowanych

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

- przygotowanie kleju gipsowego,

- przyklejenie paskow z plyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

- przyklejenie plyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z ksztaltownikéw metalowych

- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem
i dopasowaniem,

10 Dokumenty odniesienia

10.1 Normy

»  PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane - wymagania i metody badan.

e PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo kartonowe

* PN-B-19401:1996 Plyty gipsowe dzwigkochlonne, dekoracyjne i wentylacyjne ze
zmianami

» PN-EN 14195: 2005 (U) Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla
systemow z plyt gipsowo - kartonowych - definicje, wymagania i metody badar

*  PN-EN 14246:2006 (U) Elementy gipsowe do sufitow podwieszanych - definicje,
wymagania i metody badan

s PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu

e PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne

¢ PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw

i budynkow - Czgsé 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogieri
~*s Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczeri SP przy
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ROBOTY MALARSKIE
000.14
1 Czesé ogblna
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Przebudowa i zmiana spesobu uzytkowania czesci pomieszczen SP przy ul. KoSciuszki 13
w Dukli na Przedszkole Gminne.

1.2 Nazwa inwestycji
»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszezen SP przy ul. Kosciuszki 13
w Dukli na Przedszkole Gminne.”

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych szczegélows specyfikacja techniczna

1.3.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét, zwigzanych z malowaniem $cian i sufitow.

1.3.2  Zakres stosowania
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji przedmiotowych robét.

1.3.3  Zakres robét objetych Szczegélows Specyfikacja Techniczna (SST)
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie malowania:
e wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen),
e zewngetrznego (Wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw

atmosferycznych), obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materialow,
wymagan i sposobéw oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok
malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego
i antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych
wedlug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego
obiektu. :

14 Okreslenia podstawowe wystqpujacé w szczegolowej specyfikacji
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi
w odpowiednich przepisach, normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi
w OST

1.5 Wymagania dotyczace prowadzenia robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w OST

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze¢sci pomieszczei SP przy
ul. Kosciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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2

2.3

OKkreslenia podstawowe

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachléwka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na
ktorej bedzie wykonywana powloka malarska.

Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona
i rozprowadzona na podlozu, decydujaca o whasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - plynna lub pélplynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu)

Lakier - niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory
tworzy powloke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigeiu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypehiaczy w dyspersji wodnej
polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow
i obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym  rozpuszczalnikami
organicznymi (np. benzyna takowsa terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcieficzalne woda - zawiesina
pigment6w i obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcieficzalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,
cementu, szkla wodnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych
i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda
lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych
i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentéw, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Wymagania szczegolowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Wymagania ogélne

Materialy stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana normga europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznana przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska albo

« oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
z Polska Norma lub aprobaty techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb
budowlany",

o termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu nalezy stosowac:

Tytut projektu: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen SP przy
ul. Ko$ciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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- farby emulsyjne do stosowania wewnatrz pomieszczen Lepkosé (23°C) KU 100-110
Gesto$¢ maks. 1,5 g/cm

Wymagania szczegélowe zwigzane z materialami i wyrobami wystepujacymi
w przedmiotowych robotach

Materialy do malowania wne¢trz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu nalezy stosowaé:
- farby emulsyjne do stosowania wewnatrz pomieszczen

Materialy przeznaczone do malowania powierzchni na zewnatrz obiektu
Sciany na zewnatrz obiektu, nalezy pomalowaé farbg silikatowa,
przeznaczong do stosowani a na zewngtrz.

Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich :

e rozcienczalniki, w tym: woda,

 $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podloza,

e $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

«  kity i masy szpachlowe do naprawy podloza.

Wszystkie w/w. materialy musza mieé wlasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz
PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét
budowlanych
Sprzet i narzgdzia do wykonywania robét
malarskich Do wykonywania robot
malarskich nalezy stosowaé:
» szczotki o sztywnym whosiu lub druciane do czyszczenia podloza,
» szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
* pedzle i watki, ;
» mieszadla napedzane wiertarkg elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikéw farb,
¢ agregaty malarskie ze sprezarkami,
e drabiny i rusztowania.

Wymagania szczegélowe dotyczace srodkéw transportu

Transport materialéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone
materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilodci
materialdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz
roztadunku urzadzeh mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialow w postaci suchych mieszanek,

3
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5.3.2

w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodow zamknigtych.
Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robét malarskich nalezy skladowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby
lakierowe nalezy pakowaé, sktadowaé i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy
PN- 89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wykonania robot budowlanych
Zalecenia ogolne dotyczace prowadzenia roboét

Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu

poprzedzajacych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod

malowanie i kontroli materialow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitéw mozna wykonywac po:

o catkowitym ukoficzeniu robét instalacyjnych, 4. wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem
zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki
itp.)

« wykonaniu podlozy pod wykladziny podtogowe,

o« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien
itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

e wykonaniu tzw. bialego montazu,

o« ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wykladzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

 oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

Tynki zwykle

a) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez

wypelnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia

tynkow powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu,

wykwitéw  solnych). ;

b) Wilgotno$¢ powierzchni tynk6w (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekraczaé¢ wartosci podanych w tablicy 1.

c) Wrystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki pocienione

Powinny spetniaé takie same wymagania jak tynki zwykle.

Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych,

Powinny byé¢ odkurzone, bez plam thuszezu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety

mocujace oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt

powinny byé naprawione masg szpachlows na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

Elementy metalowe

Przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostalosci

4
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zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

e przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot
malarskich zewnetrznych),

e W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

* W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podloza nie przewyzszyla 20°C (np. w miejscach bardzo
naslonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich

powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonié.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$é podlozy przewidzianych pod

malowanie nie przekracza odpowiednich warto$ci. Prace malarskie na elementach

metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej

niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié

odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy

prowadzi¢ z daleka od otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych

iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru. Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich
moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyé i ostoni¢ przez
zabrudzeniem farbami,

Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktora

powinna zawieraé:
» informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

*  sposob przygotowania farby do malowania,

* sposéb nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki,
agregaty malarskie),

krotno$¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,

zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewne;trzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podloza spelnlajq wymagania
podane w SST. :

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Kontrola badania i odbiér robét budowlanych

Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét.

Badania podlozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznoéci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé
w nastgpujacych terminach:

o dla podloza betonowego nie wczeéniej niz po 4 tygodniach od daty jego

<
b
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wykonania,

« dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokohu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu

wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania:

« tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnosé i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, zabezpieczenie -elementow
metalowych, wilgotnos$¢ tynku,

o plyt gipsowo-kartonowych i widknisto - mineralnych - wilgotnosé, wyglad
i czysto$é powierzchni, wykonanie napraw i uzupelniefi, wykonczenie stykéw
oraz zabezpieczenie wkretow,

e clementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Dokladno§¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie

PN-68/B-10020. Réwnosé powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami

podanymi w normie PN-70/B- 10100.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okolo 1 m,

w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez

przetarcie powierzchni suchg czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do

przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki. Wilgotno$¢ podiozy nalezy oceniaé przy
uzyciu odpowiednich przyrzadéw.

W przypadku watpliwosci nalezy pobraé probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda

suszarkowo - wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w SST odnotowane

w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez

inspektora nadzoru.

Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ odpowiednim

normom. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

e czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania Wwyrobow uzywanych
w robotach malarskich,

« terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

o wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna

stanowi¢ jednorodna w kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest

stosowanie farb, w ktorych wida¢:

a) wprzypadku farb cieklych:

: skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypekniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
kozuch,

slady plesni,

trwaty, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,
nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

obce wiracenia,

zapach gnilny,

w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
$lady pieéni,

zbrylenie,

¢ O
~—

Tytut projektu: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cz¢ci pomieszezen SP przy
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e  obce wtracenia,
e zapach gnilny.

Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodnogci wykonywanych robé6t
malarskich z dokumentacjg projektowa SST i instrukcjami producentéw farb. Badania
te w szczegblnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t
w zakresie gruntowania podlozy i nakladania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetione zostaty

wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegllnosci

w zakresie:

* zgodnosci z dokumentacjg projektowa SST i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

o jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

e prawidlowosci przygotowania podtozy,

e jakos$ci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych

przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Badania powlok przy ich

odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoficzenia ich
wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza

co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

»  sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

»  sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

»  sprawdzenie przyczepnosci powloki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powltok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odleglosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnoéci barwy i polysku - przez poréwnanie, w S$wietle
rozproszonym, barwy i potysku wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze
kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uznaé za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystapily $lady farby. i

d) Sprawdzenie przyézepnosci powtoki: ;-

e na podlozach mineralnych i mineralno-wléknistych - przez wykonanie skalpelem
siatki nacig¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone
a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepnosé powloki nalezy
uznac za dobrg jezeli zaden z kwadracik6w nie wypadnie,

* na podlozach drewnianych i metalowych - metoda opisang W normie
PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpomosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne splukanie
jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy uznaé za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli
po wyschnigciu cala badana powloka bedzie miata jednakows barwe i nie

7

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen SP przy
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84

powstang przeswity podtoza.
Wyniki badain powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w SST i opisane
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7.
Szczegbtowe zasady obmiaru robot malarskich
Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedlug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwor6w i miejsc
nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.
Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow
azurowych, grzejnikéw i rur nalezy stosowa¢ uproszczone metody obmiaru.
Dla $cian i sufitéw z profilami ciagnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony
spos6b ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego
wyniku przez zastosowanie odpowiednich wspotczynnikow.
Malowanie opasek i wytogéw osciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinigciu.

Odbiér robét budowlanych

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem
ulegajacym zakryciu sa podloza. Odbioér podiozy musi byé dokonany przed
rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione Ww niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy
pod malowanie.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podioza za
wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektows oraz SST i zezwoli¢ na
przystapienie do robot malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
podtoze nie powinno byé odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac
i rodzaje materialéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podloza.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie
podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych
zakryciu (podlozy) oraz materialéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy) i

Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanej czgsei rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Celem odbioru czeSciowego jest
wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koficowym. Odbiér czeéciowy robot jest dokonywany przez
inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czeSci pomieszezen SP przy
ul. Kosciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbiér koficowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich zakresu (iloéci), jakosci i zgodnosci z dokumentacia projektows.
Odbi6r ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badai oraz dokonanej oceny
wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$laé
umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedlozy¢é komisji nastepujace
dokumenty:

» dokumentacj¢ projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robot,

»  szczegllowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robét,

 dokumenty swiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materialéw i wyrobéw budowlanych,

« protokoly odbioru podiozy,

» protokoly odbioréw czesciowych,

 instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialéw,

* wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi SST, oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg

pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe

pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powtoka malarska nie powinna

by¢ przyj¢ta. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

 jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna ¢ niezgodnosci
powloki z wymaganiami okre§lonymi w SST i przedstawié¢ ja ponownie do
odbiory,

» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkownika
1 trwatosci powloki malarskicj zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru  koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustalefi umownych,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonaé
je ponownie i powtérnie zglosié¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich

uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokSt podpisany przez przedstawicieli

zamawiajacego i wykonawcy.

Protokol powinien zawieraé ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

¢ ocen¢ wynikow badan,

o wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich
z zamdwieniem. Protokél odbioru koricowego jest podstawa do dokonania
rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze¢$ci pomieszezeii SP przy
ul. Kosciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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Odbiér po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
rob6t poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér po uplywie
okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w SST. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

Rozliczanie robét

Ogolne zasady ptatnoéci podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 9

Rozliczenie robét - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce

i zatwierdzonym przez Inwestora.

Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego

zakresu robot i ich koficowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po

dokonaniu odbioréw cze¢sciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platnosci

wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

o okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
rob6t zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

o ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich lub kwoty ryczaltowe obejmujace

roboty malarskie uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

o dostarczenie materialow, narzedzi 1 sprzgtu,

« obshluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

o ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robét na wysokoéci do 5 m, od poziomu podtogi lub
terenu,

o zabezpieczenie podtog i elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

o przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatéw,

« przygotowanie podlozy,

s proby kolorow,

o demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementow,
ktére wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet: :
okiennych i drzwiowych wykonanie prac malarskich,

o usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robot,

oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

o likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy

rusztowan niezbednych do wykonania rob6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od

poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty

rusztowan moga byé uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielne;j

t0

Tytut projektu: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czeSci pomieszezen SP przy
ul. KoSciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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platnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustalié
w postanowieniach pkt. 9 SST.

Dokumenty odniesienia

Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigé.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane
1 ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
Z procesOw produkcji betonu.

1

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czg$ci pomieszczer SP przy
ul. Kos$ciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

000.15

Cze¢sé ogolna

Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze¢sci pomieszezen SP przy ul. Kosciuszki 13
w Dukli na Przedszkole Gminne.

Nazwa inwestycji
»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszezeni SP przy ul. Kosciuszki
13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”

Przedmiot i zakres robét objetych szczegélows specyfikacja techniczna

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej.

Zakres stosowania
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robét.

Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacjg Techniczng (SST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwiazanych

z wykonaniem:

* drogi wewnetrznej i miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowe;j
drobnowymiarowej betonowe;j

* chodnik6w o nawierzchni z kostki brukowej drobnowymiarowe;j betonowej

* placéw pieszych o nawierzchni z kostki brukowej drobnowymiarowej betonowe;j

*  pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych i schodéw o nawierzchni z kostki brukowej
drobnowymiarowej betonowe;j

Okreslenia podstawowe Wystgpujqce w szczegblowej specyfikacji

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi
w: odpowiednich przepisach, normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi
w OST.

Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST

Wymagania szczegolowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Wymagania szczegblowe zwigzane z materialami i wyrobami wystepujacymi
w przedmiotowych robotach

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czgéci pomieszezen SP przy
ul. Kos$ciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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Obrzeza chodnikowe betonowe.

wytrzymalo$¢ na §ciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,

nasiakliwo$é - nie wicksza niz 5 %, badana wg PN-88/B-06250,

mrozoodpornosé - F125 badana wg PN-88/B-06250,

odporno$é na $cieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111.

Niedopuszczalne jest wystgpowanie szczerb i uszkodzen krawedzi ograniczajacych

powierzchnie licowe, za§ dla pozostatych krawedzi i narozy dopuszeza sig

wystepowanie najwyzej dwoch uszkodzen o maksymalnej dhugosci 30 mm

i gtebokosci 8 mm,

Kruszywo lamane zwykle-thuczen i kliniec, wg PN-B-11112/15/, Klasa i gatunek

kruszywa, w zaleznoéci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami

normy PS-S- 96023/20/.

Dla drég obcigzonych ruchem: $rednim i lekkosrednim-kruszywo klasy co najmniej II

gatunek 2,

Lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, gatunek 2 Wymagania dla thucznia

i klifica klasy II i ITI wedtug PN-B-11112/ Wymagania dla thucznia i klinca gatunku 2,

wedtug PN-B- 11112/15/

Betonowa kostka brukowa o grubosci 8cm. Warunkiem dopuszczenia do stosowania

betonowe;j kostki brukowej jest posiadanie atestu dla danego wyrobu, wydanego przez

Instytut Badawczy Drég i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej. Struktura

wyrobu powinna byé zwarta bez rys, peknig¢ . Kostki betonowe powinny by¢

sktadowane w pozycji jak przy ich transporcie, Do partii kostek sprowadzonej przez

Wykonawce dolaczone powinno by¢ $wiadectwo dopuszczenia lub inny dokument

potwierdzajacy jej jakosé na podstawie przeprowadzonych badan. Sprawdzenie

wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez

pomiar i policzenie uszkodzef wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach

elementu. Betonowa kostka brukowa prostokatna.

Wymiary - dopuszczalne odchylki wymiaréw wynosza 3 mm dla diugosci

i szeroko$ci oraz 5 mm dla wysokosci,

Wyglad zewnetrzny: Zwarta struktura, jednorodna tekstura powierzchni licowej, na

bocznych powierzchniach moga wystepowaé pory uwarunkowane produkcjg, ktére nie

wplywaja na wartos¢ uzytkowa, wklestosé, wypuklos¢ oraz wichrowatos¢ powierzchni

licowej nie powinna przekracza¢ 2 mm przy grubosci elementu < 8 cm i 3 mm przy

gruboéci > 8 cm, niedopuszczalne jest wystgpowanie szczerb i uszkodzefi krawedzi

ograniczajacych powierzchnie licowe, za§ dla pozostalych krawedzi i narozy

dopuszcza si¢ wystepowanie najwyzej dwéch uszkodzen o maksymalnej diugosci

30 mm i glebokosci 8 mm, moga wystepowaé wyplywki, zaciagi blisko powierzchni

licowej lub spodniej, jezeli sa tatwe do usuniecia i nie przeszkadzajg przy uktadaniu.

Wytrzymalo$§é na §ciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,

Nasiakliwo$¢ - nie wicksza niz 5 %, badana wg PN-88/B-06250,

Mrozoodporno$é - F125 badana wg PN-88/B-06250,

Odporno$é na Scieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111,

O spelnieniu kryteriow normowych jednoznacznie stanowig wyniki badan

laboratoryjnych. Jednakze pobiezna ocen¢ jakosci kostek brukowych mozemy

dokonaé we wlasnym zakresie na podstawie ich wygladu i prostych prob.

Prawidtowo wykonane kostki powinny:

e mieé zamknigte, uszczelnione zaczynem cementowym powierzchnie zewnetrzne,
charakterystyczne $lizgi na powierzchniach bocznych i kawerny zgodnie
z aprobatg oraz gesig skorke na powierzchniach licowych,

o wykazywaé stosunkowo niewielkie podcigganie kapilarne po czgsciowym

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cz¢$ci pomieszczeii SP przy
ul. Kosciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”
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5.3

*  zanurzeniu w wodzie, nie powinny chiona¢ wody jak przystowiowa gabka,

¢ "dzwoni¢" po uderzeniu jedna o drugg

Geowléknina 150. Material powinien posiada¢ nastepujace parametry zgodne
z odpowiednig aprobatg techniczng lub norma:

Nawierzchnia asfaltobetonowa - warstwa wiazaca

Warstwe asfaltobetonu wykona¢ zgodnie z PN-S-96021:1997 ,.Drogi samochodowe.
Nawierzchnie dla ruchu lekkiego z betonu asfaltowego.

Nawierzchnia asfaltobetonowa - warstwa $cieralna

Warstwg asfaltobetonu wykona¢ zgodnie z PN-8-96021:1997 ,.Drogi samochodowe.
Nawierzchnie dla ruchu lekkiego z betonu asfaltowego."

Wymagania szczegélowe dotyczace sprz¢tu i maszyn do wykonywania robét
budowlanych

Sprzet niezbgdny do utozenia podbudowy to walec statyczny samojezdny, samochod
samowyladowczy do transportu kruszywa. Dodatkowo niezbedny jest drobny sprzet
reczny, taki jak topaty itp.

Do ukladania obrzezy chodnikowych oraz kostki brukowej poza drobnym sprzetem
recznym przydatne s3 takie urzadzenia jak pily do przycinania elementéw
betonowych, kleszcze do podnoszenia kraweznikéw oraz betoniarka wolnospadowa
do wykonywania betonu pod lawy betonowe.

Wymagania szczegélowe dotyczace Srodkéw transportu

Materialy i sprzet moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem,
segregacjy, itp. Elementy galanterii betonowej nalezy transportowaé za pomocag
transportu kolowego. Material powinien byé dostarczany na plac budowy
w oryginalnych opakowaniach utozonych na paletach. Dostarczony material musi
posiada¢ niezbedne certyfikaty i aprobaty dopuszczajace go do stosowania
w budownictwie.

Wymagania szczegélowe dotyczgce wlasciwosci wykonania robét budewlanych

Zalecenia ogdlne dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty. ,

Wbudowanie i zageszczanie kruszywa pod nawierzchnie asfaltobetonows i pod
kostke brukowsa "
Nawierzchni¢ ‘asfaltowa oraz kostke brukowa nalezy uklada¢ ‘na istniejacych
podbudowach. Na istniejacych warstwach podbudéw nalezy ulozyé ok. 5 cm
kruszywa o frakcji 0-32,5mm, w celu wyréwnania powierzchni. Nastepnie nalezy na
warstwie klinujacej o odpowiedniej grubosci nalezy ulozyé kostke brukows, oraz
nawierzchnie asfaltows ( zgodnie z projektem) Grubo$é roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto
grubos¢  projektowana. Zaggszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi, czg$ciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Zaggszezanie mozna zakoriczyé, gdy przed kolami walca przestaja sie tworzy¢ fale,
a ziarno tlucznia pod naciskiem kota walca nie wtlacza si¢ w nawierzchnie, lecz
miazdzy si¢ na niej. W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym
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(walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowy watu wibrujacego, co najmniej
18 kN/m? lub plytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym,
co najmniej 16 kN/m?), zageszczenia nalezy przeprowadzaé wedlug zasad podanych
dla walcoéw gladkich, lecz bez skraplania kruszywa woda. Liczbe przejs¢ sprzetu
wibracyjnego zaleca si¢ ustali¢ na odcinku prébnym.

Whbudowanie mieszanek asfaltobetonowych

Whudowana mieszanka asfaltobetonowa powinna byé przebadana, a jej wlasciwosci
powinny byé zgodne z recepta. Mieszanke nalezy wbudowaé w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych (ocenianych wizualnie) a temperatura nie powinna by¢
nizsza od wymienionej w tablicy 7 normy. Nie dopuszcza si¢ ukladania warstwy
asfaltowej na mokre lub wilgotne podtoze. Mieszanka powinna by¢ uktadana zgodnie
z ustalona technologig, aby wykonywana warstwa uzyskala wymagane wlasciwosci.
Temperatura mieszanki nie powinna by¢ nizsza ani Wwyzsza od okreslonej
w technologii wykonania. Mieszanka powinna by¢ wbudowana ukiadarka wyposazong
w automatyczny uklad sterowania grubosci warstwy i utrzymania niwelety zgodnie
z projektem. Réwno$¢é wykonanej warstwy powinna by¢ sprawdzona tatg o dhugosci
4 m z czestotliwoscig niezbedng do jej wykonania zgodnie z wymaganiami.

Ukladana mieszanka mineralno-asfaltowa, z wyjatkiem asfaltu lanego, powinna by¢
réwnomiernie zaggszczona wystarczajaco cigzkimi walcami. Warto$¢ wskaznika
zageszczonej warstwy z BA, SMA i AP powinna wynosi¢ co najmniej 98%, a z PoA
co najmniej 95%.

Zigcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi. Zlacza w3 konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie o 15cm. Zlgcza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a powierzchnie
przylegajace warstw powinny by¢ w jednym poziomie.

Ukladanie kostki brukowej

Kostke brukows nalezy uklada¢ na 3 cm podsypce z piasku tak, aby zachowacd
szczeliny 2-3 mm pomiedzy poszczegdlnymi elementami. Kostka brukowa moze
spelniaé wymagania wytrzymalosci i trwatosci tylko w przypadku prawidlowo
wykonanych spoin. Szczegélnie nalezy zwréci¢ uwagg na to, ze szerokosé elementow
dystansowych nie jest identyczna z szeroko$cia spoiny. Do whasciwego przenoszenia
obciazei nawierzchni konieczna jest wiasciwa spoina, ktérej wielkos¢ okreslono
powyzej. Elementy dystansowe nie powinny nigdy “twardo" naciska¢ na kostki
sasiednie. Podczas ukladania spoiny powinny by¢ na biezaco wypelniane.
Uniemozliwi to wzajemne przesuniecie si¢ kostek podczas chodzenia czy dowozenia
materialéw, co moze spowodowaé zmiang wielkoéci zalozonych spoin.
Do spoinowania najlepiej uzy¢ plukanego piasku. Po wstepnym zaspoinowaniu
nawierzchnie nalezy dokladnie zamies¢, a nastgpnie ubié wibratorem plytowym
(o odpowiednich parametrach dostosowanych dla danej nawierzehni), wyposazonym
w plyte wulkolanowa, co eliminuje uszkodzenia i zarysowania gbérnej powierzchni
kostki podczas jej ubijania. Powierzchnig wykonang z kostki nalezy ubi¢ dwukrotnie,
w dwoch prostopadtych kierunkach, co przy prawidiowo wykonanej podbudowie
i podsypce spowoduje catkowite wyrownanie powierzchni kostki i jej whasciwe
zageszczenie. Nastepnie nalezy spoiny doktadnie wypetni¢ (nawet przez kilkakrotne
zamiatanie) i nawierzchnig zamies¢.

Obrzeza chodnikowe

Obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ n a lawie betonowej z oporem, tzw.
"krakowskiej". Rodzaj lawy i jej parametry nalezy dobraé stosownie do
projektowanych parametréw chodnika oraz warunkéw geotechnicznych. W tawach
betonowych konieczne jest wykonanie co 50 m szczeliny dylatacyjnej o szerokosci
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25 mm, kt6érg nalezy wypelni¢ elastyczng masg do spoin. Ustawienie obrzezy
chodnikowych na tawach betonowych nalezy wykonaé¢ na zaprawie cementowo-
piaskowej. Umozliwia to niezalezne odksztalcanie si¢ obrzezy spowodowane
réznicami temperatur w réznych porach roku i bezposrednim nastonecznieniu obrzezy.
Przy ich ukladaniu nalezy zwrocié szczegdlng uwage na zachowanie pomie¢dzy nimi
szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mieé 5 mm. Dopuszcza sie
jednakze szczeliny do 10 mm. Przy obrzezach chodnikowych posiadajacych
odstepniki nalezy zachowa¢ wymagana szeroko$é szczeliny (okreslona powyzej) bez
wzgledu na wielkos¢é odstepnika, ktéra moze byé rézna od przyjetej wielkosci
szczeliny. Szczeliny pomigdzy kraweznikami mozna wypeknia¢ tylko elastyczna masg
do spoin, odporng na warunki atmosferyczne. Spoiny winny by¢ wypelnione
calkowicie na pelna gleboko$é. Pozostale warunki techniczne ustawiania obrzezy
chodnikowych, nie ujete w niniejszym opracowaniu, nalezy realizowaé w oparciu
0 normg - PN-EN 1340:2004 - "Krawegzniki betonowe. Wymagania i metody badaf"

Kontrola badania i odbiér robét budowlanych

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu dostarczonego materiatu. Materiat powinien

posiada¢ niezbgdne aprobaty. Ocenie podlega réwniez sposoéb  ulozenia

tj. wykonanie tawy, ustawienie elementdw.

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i ST.

W czasie robot przy budowie nawierzchni thiczniowej nalezy kontrolowaé

z czgstotliwoscia podang ponizej, nastepujace wlasciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie, ziaren
nieforemnych w kruszywie co najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej, z tym,
ze maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie
powinna wynosié 600 m>.

b) Scieralno$¢ kruszywa, nasigkliwo$é kruszywa, odpornosé kruszywa na dziatanie
mrozu - przy kazdej zmianie Zr6dta pobierania materiatow,

) wilgotnoé¢ kruszywa kontroluje si¢ po roztozeniu, bezposrednio przed
przystgpieniem do zageszczania.

Probki do badania powinny byé pobierane, przez Wykonawce w obecnosci

Inzyniera, w sposéb losowy z rozlozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Wyniki

badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi. Badania pelne kruszywa

powinny by¢é wykonane przez Wykonawce z czgstotliwoscia gwarantujaca-
zachowanie jakosci robt i zawsze w przypadku zmiany zrodia pobierania
materialow oraz na polecenie Inzyniera. Grubo$¢ warstwy wykonawca powinien
mierzy¢ natychmiast po jej zageszezeniu, co najmniej w dwéch losowo wybranych
punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na

400 m? powierzchni. o o

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny

przekraczaé + 10%.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,

z tolerancja = 0,5%.

Rzgdne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja proj ektows.

Réznice pomigdzy rz¢dnymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi

projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ =1 cm.

Pomiary no$nosci nawierzchni thuczniowej nalezy wykona¢ plyta o érednicy 30 cm.

zgodnie z PN-64/8931-02/237. Pomiar nalezy wykonaé wedtug zalecen Inzyniera.

Wymaga sig, aby wtérny modut odksztalcenia zmierzony phyta byt nie mniejszy niz

100 MPa. Zageszczenie nawierzchni nalezy uzna¢ za prawidlowe wtedy, gdy

Tytut projektu: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen SP przy
ul. Kosciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”



Specyfikacje Techniczne- Warunki Wykonania i Odbioru Robdt

7

8

9

10

10.1

stosunek wtoérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego, mierzony przy uzyciu
plyty o srednicy 30 cm. jest nie wigkszy od 2,2.

KOSTKA BRUKOWA

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na sprawdzeniu:

o sprawdzenie spadkow

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania),

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac
pod uwage punkty charakterystyczne. Odchylenia od proj cktowanej niwelety
nawierzchni nie moga przekraczaé¢ + 1 cm. Nier6wnosci podtuzne nawierzchni
sprawdzi¢ latg lub planografem,

zgodnie z normg BN-68/8931-04/8/ nie powinny przekracza¢ 0,8 cm. Sprawdzenie
profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg. Dopuszczalne
odchylenia od przyjetego profilu wynosza - 0.3 %.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7.
Jednostka obmiarowa jest 1 m biezacy ulozenia obrzezy chodnikowych oraz 1 m
biezacy kraweznikéw. Jednostka obmiarowa podbudowy i nawierzchni jest
m? podbudowy lub nawierzchni o odpowiedniej grubosci.

Odbidr robét budowlanych

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach okreslonych w OST pkt 8.
Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacja projektows specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu poprawnosci wykonania robot i na
podstawie pomiaréw i szkicow. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér ten bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robot.

Rozliczanie robot
Og6lne zasady platnoéci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9
Rozliczenie robot - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Inwestora. B

Dokumenty odniesienia

Normy

o PN-EN 1340:2004 - "Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan"

e PN-EN 1341:2003 Plyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych - wymagania i metody badan

e PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoélne.

e  PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenia
badan.

e  PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczen

6
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Specyfikacje Techniczne- Warunki Wykonania i Odbioru Robot

obcych.

e PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu
Ziarnowego.

e PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

* PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednig.

* PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych.

e PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci
w bebnie Los Angeles.

e PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

e PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

* PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

* PN-EN 1338:2004(u) - "Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan"

e PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

* BN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy
1 okreslenia.

* BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
ilatg

e BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

e PN-67/8-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
1 nawierzchni bitumicznych.

* PN-67/8-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu

asfaltowego.

* PN-61/8-96504 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas
bitumicznych.

e PN-77/C-04014  Przetwory naftowe. Oznaczenie lepkosci wzglednej
lepkosciomierzem

* BN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy
1 okreslenia.

e BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

e BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie plyta.

* BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntow do celow
drogowych i lotniskowych.

e BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznlka nosnosci gruntu
jako podloza nawierzchni podatnych.

e BN-70/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie stabilno$ci i odksztatcenia mas
mineralno-asfaltowych.

* BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych
ugi¢ciomierzem belkowym.

* BN-77/893 1-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia

gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

000.16

Obiekt:
Przedszkole Gminne w
Dukli ul. Koéciuszki 13
38-450 Dukla

Temat:

»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen SP przy ul. Kosciuszki
13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”

Nazwy i kody dotyczace przedmiotu zamdwienia okreslone we Wspoinym Stowniku Zaméwien (CPV)

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3

Roboty w zakresie przewodéw instalacii elektrycznej 45311100-1

Instalowanie rozdzielnic elektrycznych 45315700-5

Roboty wykoriczeniowe w zakresie robét budowlanych - 45400000-1
Spis tresci:

1. Czesc¢ ogdlna

Wymagania dotyczgce materiatow
Wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczgce $rodkéw transportu
Wymagania dotyczace robét budowlanych
Kontrola, badania i odbiér robdt

Obmiar rob6t

Odbiér robot

. Roazliczenie robot

10. Podstawa ptatnosci

11. Dokumenty odniesienia

NGO RLN

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zam 6wieniu przez zamawiaj a cego:

Budynek

Temat:

»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen SP przy
ul. Kos$ciuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne.”

z zakresem: budowa i przebudowa wewnetrznych linii zasilajacych, tablic
elektrycznych rozdzielczych, instalacji o$wietlenia pomieszczer, instalacji gniazd
wtykowych i instalacji uziemien wyréwnawczych w budynku przedszkola gminnego.

Nazwa specyfikacji technicznej ST- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.2 . Przedmiot i zakres rob 6 t ob j e tych ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalaciji elektrycznej i tablic rozdzielczych w celu przystosowania
obiektu do uzytkowania po wykonaniu przebudowy zaplecza sanitarno- -kuchennego stosownie do
wymogow normy PN-IEC-60364-4-41:2000.

Planuje sie 2-etapowe realizowanie prac na obiekcie:

1. Wewnetrzne linie zasilajgce, tablice rozdzielcze i instalacja elektryczna.
2. Analiza obcigzenia szczytowego i dostosowanie uktadu pomiarowego wraz z instalacjg zasilajgca
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do nowych warunkow pracy.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji n/w rob6t i obejmuje wszystkie czynnoéci umozliwiajace wykonanie prac :

- budowe wewnetrznych linii zasilajgcych tablice TG-1+T-1S, TG-2+T-1 P, T-2P, T-3P

- przebudowe zestawu tablicy giéwnej zasilajgco-rozdzielczej poprzez wybudowanie zestawéw
tablicowych: TG-1+T-1S(Szkola), TG-2+T-1P(Przedszkole),

- budowe tablicy pietrowej T-2P z nawigzaniem wewnetrzng linig zasilajgca do istni. tablicy T-3P
wykonanie instalacji oswietleniowej i instalacji gniazd wtykowych

wykonanie instalacji uziemier wyréwnawczych,

demontaz istniejgcych tablic zasilajaco-rozdzielczych, demontaz zbgdnego wyposazenia
elektrycznego, wytaczenie odcinkow linii zasilajgcych | obwodow instalacji elektrycznej

z eksploatacji.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ST s zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami:

1.

10.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami

systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopier zaufania iz dany

wyrdb, proces lub ustuga s3 zgodne z okreslona normg lub innym dokumentem

normatywnym.

Normy europejskie - 0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzaciji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robo6t
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (rob6t budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robé6t ulegajacych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen

instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem czgsciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
calego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbior koricowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
konicowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupg oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robét
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenéw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego |
dokumentacji powykonawczej. - R
Wspo6liny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Skiada sig ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Polskie Prawo zaméwier publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa, przy uszkodzeniu - ochrona czesci przewodzacych,
dostepnych w wypadku pojawienia sig na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.
Rozdzielnica tablicowa - zestaw zawierajacy urzgdzenia tgczeniowe (np. bezpieczniki lub
malogabarytowe wylgczniki) skojarzone z jednym obwodem odbiorczym lub wigkszg

liczbg obwodoéw odbiorczych, zasilany z jednego

obwodu lub wiekszej liczby obwodéw zasilajacych, wraz z zaciskami

przytaczowymi do przytaczenia przewodu neutralnego i ochronnego.

Rozdzielnice tablicowe mogg zawieraé takze urzadzenia sygnalizacyjne i inne

aparaty sterownicze. Rozdzielnica moze by¢ wyposazona w fgczniki izolacyjne

lub moga one byé umieszczone oddzielnie poza tablica.
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1.4. Ogéine wymagania dotyczace robét

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo wstepu do wszystkich czesci
Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi uzgodnieniami ustalonymi przy przekazaniu Placu
Budowy.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$é z Dokumentacja
Projektowg i poleceniami Inzyniera (Inspektora nadzoru).

1.4.1. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Wykonawca ustali harmonogram prac uwzgledniajacy przerwy w dostawie energii elektrycznej w
budynku na czas prowadzenia prac. Nie przewiduje sie rezerwowego zrodta energii elektrycznej na
czas budowy dla zasilania odbiornikéw elektrycznych budynku.

1.4.2. Ochrona $rodowiska I sprzetu-wyposazenia pomieszczeni

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakoriczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowaé sie do wszystkich
przepisow i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia. Wykonawca zobowigzany jest
wykonywac kucie bruzd i przebi¢ przy uzyciu narzedzi odprowadzajacych pyly. Pomieszczenia w
obiekcie uzytkownik, administrator budynku udostepni wykonawcy po wcze$niejszym ustaleniu
zamierzonego terminu wykonania prac.

1.4.3. Zapewnienie bezpieczelistwa pracy i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca
bedzie stosowat sig¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Materialy fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegltosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mogiby powstac w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

1.4.4. Dziennik budowy
. Dziennik budowy - prowadzi kierownik budowy.

1.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy: notatki, uzgodnienia z uzytkownikiem itp. bedg przechowywane u
kierownika robot Wykonawcy. Wszystkie dokumenty zagubione, bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do
wgladu zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zarzgdzajgcego
realizacjg umowy w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.4.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:
- dokumentacja wykonawcza
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- dziennik budowy
- notatki z ustalen Inzyniera budowy, inspektpra nadzoru i uzytkownika

1.4.7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie
rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Po zakoriczeniu robét kompletny zestaw dokumentacii
powykonawczej zgodny z przepisami prawa budowlanego zostanie przekazany Zamawiajgcemu.

1.4.8. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzer

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po 1 egzemplarzu kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji zabudowanych aparatéw.

2. WYMAGANIA DOTYCZA CE MATERIALOW

2.1. Og éIne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;
i STE. Jezeli Dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze przed
uzyciem materiatu. Materialy te i urzadzenia nie mogg mie¢ gorszych parametréw jak zastosowane w
Dokumentacji Technicznej. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédia,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacii Inzyniera materiat z innego zrédta. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr
207/2003 poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami,
- Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 92/2004 poz.
881)
- Ustawa z dn. 30.08.2002 o systemie zgodnosci ( Dz.U. 166/2002 poz.
1360) z pdézniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktow
(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. :N? 155, poz. 1089)
oraz wyroby budowlane dla ktérych producent:
- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,
- wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia,
- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
w/w przepisami i ustawami.

2.2. Wymagania szczegétowe Tablice rozdzielcze.

Zestaw tablicowy TG-1+T-1S (Szkota) wykona¢ w obudowie o pojemnosci 5x24 moduty, speiniajacej
wymagania Il kl. ochronnosci. W drzwiczkach rozdzielnicy nalezy zamiesci¢ czytelny schemat ideowy
jednokreskowy zasilania i odptywéw. Montaz tablicy: podtynkowy, min. 0,8m nad posadzka. Zestaw
tablicowy TG-2+T-1P (Przedszkole) wykonaé¢ w obudowie o0 pojemnosci 4x24 moduty, spetniajacej
wymagania Il kl. ochronnosci. W drzwiczkach rozdzielnicy nalezy zamiesci¢ czytelny schemat ideowy
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jednokreskowy zasilania i odptywow. Montaz tablicy: podtynkowy, min. 0,8m nad posadzkg

Materiaty takie jak rozdzielnice, przewody, aparaty taczeniowe i zabezpieczajgce nalezy dostarczaé na
budowg wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzié pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci
z danymi wytwércy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mieé
wplyw na jakos¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom
okreslonym przez doz6r techniczny robot.

Zachowa¢ wymagang normg kolorystyke przewodu neutralnego i ochronnego.

Ziacze, wiz, wylacznik przeciwpozarowy

Istniejace ztacze kablowe jest zamontowane na zewnatrz obiektu, stanowi element sieci dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja S.A., - nie podlega zmianom w zwigzku z realizacjg zadania.

Nad zigczem zainstalowany jest wylacznik przeciwpozarowy P-poz. - nie podlega zmianom w zwigzku z
realizacjg zadania.

Nad wytacznikiem P-poz. zainstalowana jest skrzynka licznikowa ZL-2 z uktadami pomiarowymi
oddzielnym dla Szkoly i dla Przedszkola - nie podlega zmianom w zwigzku z realizacjg zadania.
Urzadzenia znajduja sie w dobrym stanie technicznym i nie wymagajg czynnosci serwisowych.

Po rozpoczeciu kozystania z pelnego wyposazenia elektrycznego przedszkola w przypadku
przekroczenia obecnie zabezpieczonej mocy szczytowej w wysokosci 17,0kW nalezy przeprowadzié¢
szczegolowa analize i weryfikacje obciaZenia szczytowego. W przypadku koniecznosci zwiekszenia
mocy szczytowej dla przedszkola inwestor wystapi z wnioskiem do RE Krosno o zwigkszenie mocy
- realizacja zg z warunkami | wytycznymi RE Krosno.

Rozdzielnica gléwna pomiarowa.

Na zewnetrznej $cianie budynku nad wytgcznikiem P-poz. zainstalowana jest skrzynka licznikowa ZL-2 z
uktadami pomiarowymi oddzielnym dla Szkoty i dla Przedszkola - nie podlega zmianom w zwigzku z
realizacjg zadania.
Urzadzenia znajdujg si¢ w dobrym stanie technicznym i nie wymagajg czynno$ci serwisowych.
Po rozpoczeciu kozystania z pelnego wyposazenia elektrycznego przedszkola w przypadku
przekroczenia obecnie zabezpieczonej mocy szczytowej w wysokosci 17,0kW nalezy przeprowadzié¢
szczegolowa analize i weryfikacje obciaZenia szczytowego. W przypadku koniecznosci zwigkszenia
mocy szczytowej dla przedszkola inwestor wystapi z wnioskiem do RE Krosno o zwiekszenie mocy
- realizacja zg z warunkami i wytycznymi RE Krosno.
Wyposazenie tablicy stanowig
Zabezpieczenia przedlicznikowe wykonane sg z wytgcznikow nadmiarowo-pradowych tréjbiegunowych:
C63- Szkota, C32-Przedszkole, obwody z energig hie mierzong posiadaja zaplombowane ostony.
Wykonanie prac w skrzynce ZL-2 wymaga $ciggniecia plomb, zamiar rozplombowania urzadzen zgtosic zg
z obowiazujgcg procedurg do RE Krosno, prace na czynnych urzadzeniach energetyki wykonac po
uzyskaniu dopuszczenia ze strony RDM krosno.

Zestaw tablicowy TG-1+T-1S (Szkola)

Zestaw zasilajgco-rozdzielczy, lokalizacja w holu giéwnym przedszkola, wymagane parametry:

m typ zabudowy: podtynkowa

m  pojemnosé 5x24=120 mod. D
®  wymiary: 900x543x140mm, -

m Stopien ochrony IP30,

m  klasa ochronnosci Il.

Wyposazenie - aparatura modulowa zg z projektem wykonawczym. Zaslepi¢ niewykorzystane moduty.
Wykonac oznakowanie identyfikacyjne oraz ostrzegawcze przed niebezpieczenstwem porazenia prgdem
elektrycznym.

Zestaw tablicowy TG-1+T-1P (Przedszkole)

Zestaw zasilajgco-rozdzielczy, lokalizacja w holu gtéwnym przedszkola, wymagane parametry:

m typ zabudowy: podtynkowa
= pojemnosc 4x24=96 mod.
B wymiary: 750x543x140mm,
= Stopiefi ochrony IP30,

m klasa ochronnosci ll.

Wyposazenie - aparatura modutowa zg z projektem wykonawczym. Zaslepi¢ niewykorzystane moduty.
Wykona¢ oznakowanie identyfikacyjne oraz ostrzegawcze przed niebezpieczenstwem porazenia pragdem
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elektrycznym. Zamiesci¢ wewnatrz obudowy zaktualizowany schemat jednokreskowy.

Tablica T-2P (Przedszkole)
Tablica rozdzielcza, lokalizacja w korytarzu przedszkola, wymagane parametry:

m typ zabudowy: podtynkowa
s pojemnos$é 2x24=48 mod.
m  wymiary: 450x543x140mm,
m Stopien ochrony IP30,

m klasa ochronnosci Il.

Wyposazenie - aparatura modutowa zg z projektem wykonawczym. Zaslepi¢ niewykorzystane moduty.
Wykonaé oznakowanie identyfikacyjne oraz ostrzegawcze przed niebezpieczeristwem porazenia prgdem
elektrycznym. Zamiesci¢ wewnatrz obudowy zaktualizowany schemat jednokreskowy.

Tablica T-3P (Przedszkole)
Tablica rozdzielcza, lokalizacja w budynku przedszkola nie objetym zadaniem inwestycyjnym:

typ zabudowy: podtynkowa istniejgca
pojemno$¢ 2x12=24 mod.

wymiary: 330x430x87mm,

Stopien ochrony 1P40,

m klasa ochronnosci ll.

Wyposazenie - istn. aparatura modutowa. Wykona¢ oznakowanie identyfikacyjne oraz ostrzegawcze przed
niebezpieczenstwem porazenia pradem elektrycznym. Zamiesci¢ wewnatrz obudowy zaktualizowany
schemat jednokreskowy.

Instalacje elektryczne

1. Projektuje sig wykonanie nowej instalacji elektrycznej w czgsci budynku objetej przebudowsg i zmiang
sposobu uzytkowania na przedszkole gminne.

2. Wewnetrzne linie zasilajace zaprojektowano przewodami 4xLgYd 25 w rurach PCV 50 oraz
kabelkowymi YLY 5x16 i YDY 5x10 pod tynkiem.

3. Instalacje oswietleniowg oraz instalacje gniazd 1 i 3 fazowych zaprojektowano jako podtynkowa
przewodami kabelkowymi YDY i YDYp 3x1,5, 4x1,5, 5x1,5, 3x2,5, 5x4, 5x6. Zasilanie urzgdzen
technologicznych wykonaé zgodnie z instrukcjg (DTR) producentow.

4. Przejscia przez korytarze wykona¢ w korytach kablowych K-50 podwieszonych do sufitu. Po utoazeniu
instalacji wykona¢ obudowy koryt na ksztatt podciggow.

5. Stosowaé osprzet instalacyjny podtynkowy. W pomieszczeniach typu mokrego ( zaplecze kuchenne,
sanitariaty, przy umywalkach ) bryzgoszczelny min. IP 44, gniazda w wykonaniu z klapka, w
pomieszczeniach suchych (sale zajeg, korytarze. pokoje: nauczycielski, personelu, logopedy itp. ) osprzet
zwykly. taczniki oswietleniowe instalowa¢ na wysokosci min. 1,4m nad podioga. Gniazda wtykowe na
wysokosci 0,4 m nad podiogg w korytarzach, salach zajec, pokoju nauczycielskim, pokoju pedagoga,
logopedy, w rozdzielni positkéw, magazynku, pomieszczeniu technicznym C.W.U. , pomieszczeniu
porzadkowym oraz przy umywalkach wysoko$¢ montazu gniazd dostosowac do wyposazenia. tgczniki
manewrowe o$wietlenia pomieszczen WC przy holu giéwnym instalowac¢ na wys. min. 2,0m na posadzka.
6. Oprawy o$wietleniowe: dla pomieszczen dydaktycznych i socjalnych oraz korytarzy zaprojektowano
oprawy do $wietléwek liniowych opartych na technologii LED w wykonaniu z rastrami oraz kloszami. W
pomieszczeniach WC, pomieszczeniach zaplecza kuchennego, pomieszczeniach technicznych
zaprojektowano oprawy do lamp LED w wykonaniu bryzgoszczelnym }Pf 44 oraz oprawy do $wietlowek
liniowych LED szczelne o stopniu ochrony IP 65. Na zewnatrz budynku do oswietlenia wejs¢
zaprojektowano oprawy bryzgoszczelne o stopniu ochrony min. IP 44.

7. Sterowanie oéwietleniem w WC przy holu gtéwnym - przy zastosowaniu dookoinych (360°) czujnikéw
ruchu.

8. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne: wybrane oprawy os$wietlenia podstawowego z funkcjg
podtrzymania $wiecenia przy zaniku zasilania oraz oprawy ewakuacyjne wskazujgce kierunki ewakuaciji -
czas pracy autonomicznej min. 2 godziny.

9. Stosowany osprzet elektroinstalacyjny oraz oprawy o$wietleniowe winien posiadac atesty
dopuszczajgce go do obrotu i stosowania na terenie UE.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Wymagania ogélne
Wykonawca przystepujacy do prac montazowych wymienionych w p.1.2 zobowigzany jest do
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3.2,

uzywania jedynie z takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu Ponadto sprzet jest petnosprawny, odpowiada przepisom
bhp i jest okresowo badany.

Sprzet do wykonania robét elektrycznych

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacii elektrycznych w obiekcie winien wykazad sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg jakosé robot:
wiertarka udarowa z odkurzaczem bruzdownica z odkurzaczem, podstawowy sprzet elektryczny
mierniki do badar instalacji elektrycznych

4 WYMAGANIA DOTYCZACE S RODKOW TRANSPORTU

4.1.

Wymagania og 6 | ne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STE i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu: samochod skrzyniowy, srodek
transportowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROB OT BUDOWLANYCH

5.1. Wvmagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.2. Wykonanie instalacii i montaz rozdzielnic

5.3.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé
instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

5.3.2 . Przej$cia przez éciagjy i stropy

Wszystkie przejscia obwodéw instalacji przez $ciany i stropy musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przejécia te nalezy wykonaé w rurach ostonowych. Rozkucia dla kanatéw kablowych
wykonac na petny wymiar kanatu i kanat przeprowadzi¢ przez przebicie. Zabrania sie wykonywania
przeku¢ w elementach konstrukcyjnych budynku. Przy prowadzeniu piondw nalezy przestrzegaé
zasad izolacji poszczegéinych pieter poprzez stosowanie specjalnych materiatéw izolacyjnych np.
pianki przeciwpozarowej (PROMATFORM A EI 60-120) jako zabezpieczenie przeciwpozarowe
budynku.

Kazde przekucie przez strop i Sciane nalezy opisaé w dzienniku budowy z potwierdzeniem - akceptacja
Inzyniera.

5.3.2. Montaz rozdzielnic tablicowych

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do

Tablice w obudowie nasciennej lub zagiebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podiozu.
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Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowaé aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie sruby i wkrety w polgczeniach elektrycznych i mechanicznych,
- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

podtgczyé obwody zewnetrzne,

podtgczyé przewody ochronne.

5.4. Ochrona przed porazeniem

Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-412-2017-2.
Ochrone przeciwporazeniowg zapewni¢ przez zastosowanie ochrony przed dotykiem bezposrednim
oraz ochrony przed dotykiem posrednim w uktadzie sieciowym TT - oddzielny przew6d ochronny i
neutralny (L1, L2, L3, N, PE).. Ochrong przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim zapewnié sig
przez samoczynne wylgczenie zasilania oraz zastosowanie urzadzen w Il klasie ochronnosci ).
Wykonaé miejscowe polgczenia wyrownawcze - uziemi¢ metalowe instalacje wody, gazu, centralnego
ogrzewania i kanalizacji sanitarnej, szyny ochronne PE w tablicach rozdzielczych, obudowy tablicy
rozdzielczych, obudowy urzadzen elektrycznych i metalowe konstrukcje wyposazenia wyposazone w
zaciski dedykowane do tego celu. Wykonanie pofgczen: gtéwna szyna uziemiajaca przewodem LY 35
w rurze karbowanej fi 11 pod tynkiem, przytaczenie urzadzen i wyposazenia przewodami LY o
przekrojach 4, 6, 10 16.

Po zakohczonym montazu instalacji elektrycznej sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym. Nalezy wykona¢ badania kontrolne uziemien instalacji oraz sprawdzenie
ciagtosci przewodéw ochronnych i uziemiajgcych. Wyniki pomiarow umiesci¢ w protokole

i sprawozdaniach. Stosowaé zoto-zielong kolorystyke przewod6w oraz urzadzen ochronnych i
uziemiajgeych.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR ROBOT

Celem kontroli rob6t jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot. Wykonawca
robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania inspektorowi
nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robét z Dokumentacja Projektowg oraz
wymaganiami ST.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piémie wyniki badar do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoniczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptaciji odbioru przez Inzyniera i Uzytkownika.

6.1. _Odbiér czesciowy

P

Odbi6r czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych rob6t. Do odbiorow
czesciowych zalicza sie odbiory elementéw obiektu ulegajgcych zakryciu. Odbioér czesciowy
przeprowadzié nalezy komisyjnie w obecnosci Zleceniodawcy. Termin odbioru Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym.

6.2. Przygotowanie instalaciji do odbioru

Kierownik robét elektrycznych ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora o odbiorze robét ulegajacych w
dalszej czesci zakryciu. Wykonawca przekaze Inwestorowi oéwiadczenia o zgodnosci wykonania
instalacji elektrycznych z projektem. Przed przestapieniem do odbioru koricowego kierownik budowy
jest zobowigzany do przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonywanych
robét.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagar ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sig wykonanie wszystkich prac niezbednych dla wykonania prac
budowlanych ujetych w dokumentaciji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania w zakresie ogledzin , pomiaréw i prob daty wyniki pozytywne.
Pomiary i préby przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-6:2008 i pomocniczo
PN-E-04700:Az1:2000.

8.2. Odbiér koricowy

Do przeprowadzenia odbioru Wykonawca powinien przygotowac dokumentacje powykonawczg oraz
niezbedne dokumenty do odbioru. Z odbioru koricowego powinien by¢ sporzgdzony protokét
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i oddajacego wykonany zakres robot.

Odbiér koricowy obejmuije:

- sprawdzenie przedstawionych dokumentéw, dokumentacji powykonawczej, $wiadectw
jakosci, DTR urzgdzen dostarczanych fabrycznie w tym zabudowanych w rozdzielnicach,
deklaracji zgodnoéci, gwarancji na wykonany zakres prac.

- dostarczenie o$wiadczenia kierownika robét elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie
dokumentacjg i przepisami.

- sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z umowa, przepisami technicznymi,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jako$ci zastosowanych materiatow,
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ oznaczenia umozliwiajace ich identyfikacje.

- sprawdzenie sprawozdan z badarn rezystancii izolacji rozdzielnic, skutecznosci dziatania
zabezpieczer i srodkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym i potaczen
wyréwnawczych, pomiar czasu i pradu zadziatania wytgcznikoéw réznicowo- pradowych,

- protokét z ogledzin rozdzielnic i in_st?Iacji zgodnie z PN-HD 60364- 6:2008

- protokét z badar natgzenia o$wietlenia wybranych pomieszczen wg PN-EN 12464-1:2004
- badania i préby rozruchowe,

- sprawdzenie terminowo$ci prac zgodnie z umowami
- sporzadzenie koncowego protokotu odbioru koricowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg zgda¢ koficowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi by¢ na
pismie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-IEC-60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczernstwa. Zastosowanie
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srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

- PN-HD-60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czgs¢ 6:
Sprawdzanie

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i oéwietlenie. Owietlenie miejsc pracy.Cz. 1 Miejsca pracy
we wnetrzach
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