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STB-0 Wymagania ogélne

Obowigzki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawcg i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu
budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wiasciwych organéw

oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot dotaczajac oswiadczenie kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j. w

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu inwestor musi przygotowaé¢ na czas remontu
odpowiednio zabezpieczone miejsce zastepcze i przenies¢ pracownikéw wraz z wyposazeniem
pomieszczen biurowych i pomocniczych.

Obowiazki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia rob6t w
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania robo6t - zaakceptowany przez
Inwestora

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tresé
tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu
robét, plac budowy powinien by¢ porzagdkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy

Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktdw i pozioméw odniesienia
Zabezpieczenie dostawy medidéw

Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegac na zabezpieczeniach przed:
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczeg6lnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C) Mozliwoscig powstania pozaru

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym

Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzgtem znajdujacym
sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robét).

Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatnej.

W przypadku natrafienia w czasie wykopdw na przedmioty mogace mie¢ warto$¢ zabytkows lub
archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwa¢ roboty i
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wiladze konserwatorskie. Wznowié
roboty stosownie do dalszych decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

Materialy i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw - w sposéb zapewniajgcy ich wiasciwg jakosé¢ i przydatnosé
do robdt

Skiadanie materiatdw wg. asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem



pobrania reprezentatywnych probek
Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowa¢ jakos¢ rob6t okreslong w - dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobor sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

Transport
Dob6r $rodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen obcigzen osi
pojazdow.

Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujagcymi  normami,
dokumentacja projektows, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi, a
takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robét wyszczegolnionych w §lepym
kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajow robo6t wehodzacych w skiad
zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t
budowlanych).

Ze wzgledu na specyfike robdt konserwatorskich - wymagany jest udzial uprawnionego  Wykonawcy
wykazujacego sie potwierdzonym udziatem w pracach tj. roboty osuszajace i elewacyjne).

Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty budowy:

dziennik budowy,

ksiege obmiardw,

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atestow jakosciowych wbudowanych elementdw konstrukcyjnych,

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

protokotéw odbioréw rohot,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢é prowadzony scisle wg. wymogéw
obowigzujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisbw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzacym w skiad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania rob6t budowlanych

Kontrola jakosci robét
Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materialdw - odpowiedzialny jest

Wykonawca rob6t. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji rob6t zawierajacego:
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania rob6t zgodnie

z projektem i sztukg ma sprawdzi¢ dokumentacje budowlana. Projekt organizacji rob6t powinien
zawierac:

terminy i spos6b prowadzenia rohét,

organizacje ruchu na budowie,

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

wykaz $rodkow transportu,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych robét,

wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw, sprawdzania i
cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét,

sposdb postgpowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.



W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowiazek :

wyegzekwowac¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniegj ich
jakosci,

okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci roboét,

prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne - mogsa by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez  Inwestora
wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i
spetniaja wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Odbiér robét

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowg oraz okreslenie ich wartosci
techniczne;j .

Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t wchodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:
Dokumentacje projektowa

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

Ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych do
dokumentdéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

Sprawozdanie techniczne

Dokumentacje powykonawczg

Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,

zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgode¢ Inwestora na dokonywane zmiany,

uwagi dotyczace warunkdw realizacji robdt,

date rozpoczecia i zakonczenia rob6t

Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robét przy odbiorze koncowym kompletny
operat kalkulacyjny (koncowg kalkulacjg kosztéw) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. 1los¢ i jakos¢ zakonczonych robot
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.
Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa oraz z protokotami
dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majagcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie
potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ rob6t znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to
roboty te wylgcza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Jest to wynagrodzenie ryczattowe.

Ceny obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do prawidlowego wykonania rohot.



STB-1 Roboty ziemne

Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w gruntach
i ich zasypania.

S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

Zakres rob6t

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
budynku i obejmuja: wykonanie wykop6éw w gruntach nieskalistych i ich zasypanie.

Zakres robét obejmuje:

- wykonanie wykopdw zewngtrznych (dla wykonania fundamentow )

- usuniecie ziemi

- oczyszczanie dna wykopéw

- zasypanie wykopdw zewnetrznych z ubijaniem

- wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi

Materialy

Grunt pochodzacy z wykopu. Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
okreslajg przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatbw w stanie naturalnym oraz
spulchnienie po odspojeniu.

Podsypka zwirowo- piaskowa

Sprzet
Lopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka.

Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym

Wykonanie robét
WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH | FUNDAMENTOWYCH
1. Wykop powinien zosta¢ odebrany przez uprawnionego geologa z wpisem do dziennika
budowy.
2. W przypadku stwierdzenia przez geologa w poziomie posadowienia warstwy gruntu innej
niz przyjeta do obliczen lub stwierdzenia niewystarczajgcej nosnos¢ i sztywnosci podtoza
nalezy skontaktowac¢ si¢ z projektantem konstrukcji w celu ewentualnej modyfikacji sposobu
posadowienia lub wzmocnienia zaprojektowanych fundamentow.
3. W poziomie posadowienia nie nalezy stosowa¢ podsypek przepuszczalnych, wszelkie
ewentualne nierdwnosci nalezy uzupetni¢ chudym betonem.
4. Nalezy zabezpieczy¢ wykop przed zalewaniem wodami podziemnymi oraz opadowymi
natomiast catg powierzchnie dna wykopu zaraz po odstonigciu nalezy zabezpieczy¢ warstwg
chudego betonu.
5. Zasyp fundamentéw nalezy wykona¢ z gruntéw spoistych uktadanych i zagg¢szczanych
warstwami 0,2-0,3m.
6. Zaleca sie¢ wykonanie zewnetrznych betonowych opasek powierzchniowych wokot
budynku ktére bedg odprowadzaty na zewnatrz wodg opadowsa.

Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania wykop6w polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy
zZwrdci¢ na;

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci scian wykopdw,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.
Na biezaco nalezy kontrolowa¢ zasypke  wediug zalecen konstrukcji oraz stopien jej zageszczenia



(warstwami 30-40 cm)

Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek i keramzytu, rury drenarskiej .

Odbidr robot
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji rob6t

Podstawa ptatnosci
(m3) - po odbiorze robét

Przepisy zwiazane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

STB-2 Konstrukcja zelbetowa

Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie konstrukcji
zelbetowych.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét

Zakres robot

7.1 Fundamenty — zelbetowe wylewane na mokro z betonu kl. C25/30/WS8.

Stopy F-1 o wymiarach podstawy 1,2 x 1,2 m. (podstawa o wysokosci 50 cm , cokot o wysokosci 60 cm
). Zbrojenie podstawy pretami &£ 12 co 18 cm ze stali kl. A-I1IN. Zbrojenie cokotu 84 12 ze stali kl. A-
IHIN i strzemionami £ 6 co 10 cm ze stali kl. A-IlIN . W stopie osadzi¢ tacznik do kotwienia stupa
drewnianego. W stopie osadzi¢ blachy gr 10 mm do osadzenia stupéw gtéwnych . Diugosé¢ kotwienia w
stopie min 600 mm i dtugos¢ osadzenia w stupie 600 mm. Blachy stosowa¢ jako ocynkowane.

Stopy F-2 o wymiarach podstawy 1,2 x 1,8 m. (podstawa o wysokosci 50 cm ,

cokot o wysokosci 60 cm ). Zbrojenie podstawy pretami /£ 12 co 18 cm ze stali kl. A-lIIN. Zbrojenie
cokotu 8/ 12 ze stali kl. A-I1IN i strzemionami /£ 6 co 10 cm ze stali kl. A-1IIN . W stopie osadzi¢
Iacznik do kotwienia stupa drewnianego. W stopie osadzi¢ blachy gr 10 mm do osadzenia stupéw
gtéwnych . Dilugos¢ kotwienia w stopie min 600 mm i dtugos¢ osadzenia w stupie 600 mm. Blachy
stosowac jako ocynkowane.

Materialy
- beton konstrukcyjny klasy XC2, C25/30 W8
- stal zbrojeniowa klasy A-11IN, BST-500
- stal profilowa znak St3Sx
- drewno klasy 30,
Sprzet
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pedzle,
betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciagniki, zuraw samojezdny .

Transport
Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny

Wytyczne wykonania konstrukcja zelbetowa

Zakladane dopuszczalne odchyiki deskowania

Odchyika ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1m wysokosci —
5 mm lecz nie wigcej niz 10mm na catej wysokosci.

Odchyika od pionu bocznego deskowania zebra lub podciagu oraz krawedzi przecigcia



deskowan tych belek — 2,5 mm.

Odchyiki od rozpigtosci projektowanych:

Belki lub ptyty bez zebrowej + 20 mm;

Plyty w przekrojach zebrowych + 10 mm;

Obnizenie spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz 50mm.

Zageszczanie mieszanki betonowej

» Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

» Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zaggszczeniu nie powinna by¢ wieksza od
dopuszczalnej.

Pielggnacja i dojrzewanie betonu

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielggnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:

_ zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

_ uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

_ chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami,

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielggnacja w poczatkowym okresie

twardnienia powinny:

_ zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

_ uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

_ chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami

pogarszajacymi jego jakos¢ w konstrukcji.

Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej, konstrukcji stalowej, bruzd, przewiazek,
mocowan W trakcie odbioréw czesciowych przed zakryciem, sprawdzenie jakosci materiatow i
elementdw, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.

Jednostka obmiaru

Powierzchnia el. zelbetowych (m3), diugosci, typy, ilos¢ i jakosé elementéw wbudowywanych
Odbiér

Odbidr koncowy, po odbiorach czesciowych

Podstawa platnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy

Przepisy zwiazane
PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
BN-73/6736-01- Beton zwykly. Metody badan.



STB-3 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
przygotowaniem zbrojenia - montazem zbrojenia

kontrolg jakosci robdt i materiatéw

Roboty objete niniejsza specyfikacja dotycza wykonania elementéw konstrukcyjnych fundamentow,

1.4. Okreslenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie nie sprezone — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w
spos6b czynny

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja i poleceniami inspektoréw nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano
w ,,Wymaganiach Ogolnych"

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,,Wymaganiach ogélnych'

2.2.Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych kontraktem
stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg

normy PN-H-84023/6 : AI1IN. gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B oraz stal klasy Al., gatunku St3SX-b
2.2.1. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o nast¢pujacych parametrach :

« $rednica preta w mm 5.5-40

 granica plastycznosci Re(min) w Mpa 220

e wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm(min) w MPa 310

* wydtuzenie (min) w % 22

e zginanie do kata 60 st. brak peknigé i rys w ztaczu Powierzchnia walcowki i

pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone
sa jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem

2.2.2. Wymagania przy odbiorze materialéw

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w normie
PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na placu budowy partia pretdw winna mie¢ atest z

nastepujacymi danymi :

nazwa wytwarcy

oznaczenie wyrobu wg normy

numer wytopu lub numer partii

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny

masa partii

rodzaj obrobki cieplnej

Na przywieszakach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretéw muszg by¢ dane:
znak wytworcy
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srednica nominalna

znak stali

numer wytopu lub partii

znak obrébki cieplnej

2.3. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé¢ wyzarzonego drutu stalowego

2.4.Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowania stabilizatorow i podkiadek dystansowych wylacznie z betonu. Podkiadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogéInych

3.2. Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia

Sprzet uzywany przy przygotowywaniu i montazu zbrojenia taki jak : gle;tarkl prosuarkl zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne i posiadac instrukcje obstug,. Sprzet podmie

spetnia¢ wymogi przepisow BIIP. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

4.2 Transport materialow

Transport materiatow do wykonania zbrojenia powinien odbywa¢ sie tak, aby zachowaé ich dobry stan
techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogo6lne wymagania dotyczace przygotowania, montazu i odbioru zbrojenia podano w

»~Wymaganiach ogdlnych" i normie PN 91/5-10042.

Klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa

5.2. Przygotowanie zbrojenia™

5.2.1. Czyszczenie pretow

Prety do zbrojenia przed uzyciem nalezy oczysci¢ z rdzy, kurzu, blota . Prety zatluszczone

lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami

rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na chwilowe dziatanie wody stonej nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdza i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie

lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary

przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona lub oblodzong nalezy zmy¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru

5.2.2. Prostowanie pretow

Prety mozna prostowa¢ za pomocg kluczy, miotkéw, $cianek. Dopuszczalna wielkosé miejscowego
odchylenia od linii prostej wynaosi 4 mm.

5.2.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy lub palnika acetylenowego. Prety ucina si¢ z
doktadnoscig do 10 mm.

5.2.4. Odgiecia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca . gdzie mozna na nim potozy¢ spoine
wynosi 10d dla stali A-111 i A-1l lub 5 d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia
pretow o $rednicy mniejszej niz 12 mm. Prety o wiekszej $rednicy nalezy odgina¢ z kontrolowanym
podgrzewaniem

W miejscach zagie¢ i zataman elementdw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.
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Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakdéw. Przy odbiorze hakdw i odgie¢ pretow nalezy zwrdcié¢ szczeg6lng uwage na ich zewngtrzna strong.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.
5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania og6lne
Do zbrojenia nalezy stosowac¢ stal spawalng . Uktad zbrojenia w konstrukcji musi
umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie.
Nie mozna whudowa¢ stali w jakikolwiek spos6b zabrudzonej.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretdw i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej :
- 0.07m - dlazbrojenia gtdwnego fundamentéw i podp6r masywnych
- 0,065m - dlastrzemion fundamentéw i podpér masywnych
- 0.05m - dla pretdw gtéwnych lekkich podpér i pali
- 0.03m. - dlazbrojenia gtéwnego ram. belek, podciagéw, gzymsow
- 0,025m. - dlastrzemion ram. belek, podciagéw i zbrojenia ptyt, gzymsow
Uktad zbrojenia i otulin winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
Uktadanie zbrojenia na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne
5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej Skrzyzowania pretow
nalezy wiagza¢ drutem wigzatkowym. zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wiazaikowy
o0 srednicy 1 mm uzywa si¢ do tgczenia pretdw o $rednicy do 12 m.. przy Srednicach wiekszych nalezy
stosowac drut o srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczyé wszystkie
skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretdw na przemian

Zbrojenie nalezy uktadaé¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od
uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materiatu i zaggszczania mieszanki betonowej.

Prety, siatki i szkielety nalezy uklada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu
odpowiadata wartosciom podanym w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne wymagania

Og6lne wymagania podano w ,,Wymaganiach ogélnych"

6.2. Dopuszczalne tolerancje

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Winno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng i w/w wymaganiami.

Przy odbiorze stali dostarczonej na plac budowy nalezy wykona¢ badania :
sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215

sprawdzenie wymiar6w wg w/w normy

sprawdzenie masy wg w/w normy

préba rozciggania wg normy normy PN-KN1002 + AC1: 1998 Do badania nalezy pobra¢ min. 3 probki z
kazdego kregu lub wigzki.

Dopuszczalne tolerancje : 1. Usytuowanie pretow :

otulenie wkiadek wedtug projektu zwigkszone max. 5 mm. nic przewiduje si¢
zmniejszenia otuliny

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ,,Wymaganiach ogélnych"

7.1. Przepisy szczeg6towe

Jednostka obmiarows jest 1 kilogram. Do obliczania przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugosé pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong
przez ich mase jednostkows (kg/m.).

Nie dolicza sie stali zuzytej na zaktady przy taczeniu pretdw . przektadek montazowych
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ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretdw o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki szczegdlowe

Ogolne zasady podano w ..Wymaganiach og6lnych"

8.2. Szczegodlowe zasady odbioru robdt

Zbrojenie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng. Specyfikacja
techniczng. normami

Odbidr polega na sprawdzeniu :

- zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg

- zgodnosci z dokumentacja projektowg liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach
rozstawu strzemion

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz i diugosci zakotwien pretéw

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia pretdw. Prety gtadkie

IDT-1SO 6935-1:1991

PN-1SO 6935-1 /AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu Prety gtadkie.

Dodatkowe wymagania

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-I1SO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Poprawki PN-ISO 6935-2/ Dodatkowe wymagania

JAK:1998?Ap 1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz.27 2. Bl 8/92 poz.38 Zmiany I.BI 4/84 poz.17 PN-B-06251
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania

techniczne Zmiany PN-H-84023-06/Al:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki

PN-H-04408 Metale. Technologiczna prdba zginania

PN-EN 10002-1 +AC1:1998 Metale. Préba rozciggania.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

STB-4 Roboty ciesielskie

Przedmiot

Przedmiotem s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt blacharskich oraz dekarskich w
zakresie rob6t konstrukcyjnych

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych

Zakres

Zakres robét objetych S.T. obejmuje:

- roboty rozbiérkowe istniejgcej wiezy widokowej

Projektowane jest urzadzenie terenowe o konstrukcji drewnianej, posadowione na fundamentach

Wieza widokowa

—konstrukcje zaprojektowano jako drewniang, pracujaca przestrzenie. Elementem nosnym konstrukcji jest
osiem stupdw o przekroju 20x20 cm kotwionych w stopach

.Stup osadzony w stopie za pomocg blach pionowych o szerokosci 200 mm . Stupa osadzi¢ poprzez
naciecie osiowo i skrecenie z blachami min czterema $rubami M16. Sruby stosowa¢ z thami
wpuszczanymi. Szacunkowa masa stali na mocowania 200 kg S235 J2 lub S355 J2 ocynkowana.

Belki nosne obwodowe o przekroju 10x30 cm oparte na stupach wewnetrznych i belkach zewnetrznych
obwodowych. Schody zaprojektowano jako policzkowe z belkami o przekroju 5x25 cm i stopniami z
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deski 5x30 cm. Wokét wiezy jako element dekoracyjny (ktory stanowi réwniez element konstrukcyjny )
zaprojektowano zaluzje pionowa mocowang do belek obwodowych .

Elementy zaluzji zaprojektowano o przekroju 4x10 cm, zalecane 5x10cm.

Wewnatrz wiezy zaprojektowano trzon widokowy z systemem luster do obserwacji.

Trzon zaprojektowano jako sztywny , usztywnienie stanowig deski o przekroju 3x15 cm mocowane na
sztywno do stupéw naroznych.

Na platformie oraz ptytach spocznikowych zaprojektowano deski 5x15cm mocowane do belek 10x25 cm.
Drewno C30 modrzew.

Materialy

Drewno.

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Dla rob6t w zakresie konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno wedtug
nastepujacych norm:

* PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

* PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego.
Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego
. Oznaczenia C24 Klasa drewna
Zginanie 2. 22
Rozcigganie wzdtuz widkien 13
Rozcigganie w poprzek wiokien 0,5
Sciskanie wzdtuz wiékien 20
Sciskanie w poprzek wiokien 2,4
Scinanie wzdtuz wiékien 2,4 2.
Krzywizna podtuzna:
* ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm 10 mm - dla grubosci do 75 mm
» bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm 5 mm - dla szerokosci > 250 mm Wichrowatos¢ 6%
szerokosci Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci Rysy,falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach
odchytek grubosci i szerokosci elementu. Plaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegle, boki
prostopadte, odchylenia w granicach tolerancji. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotnosé drewna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
« dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%,

« dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy.

« odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze niz: - w dtugosci do + 50 mm lub do — 20 mm dla
20% ilosci - w szerokosci do + 3 mm lub do — 1 mm - w grubosci do + 1 mm lub do — 1 mm

« odchylki wymiarowe bali jak dla desek.

« odchyiki wymiarowe fat powinny by¢ nie wieksze niz: dla tat o grubosci do 50 mm - w szerokosci do +
2 mmi-1 mm dla 20% ilosci - w grubosci do + 1 mm i — 1 mm dla 20% ilosci dla tat o grubosci
powyzej 50 mm - w szerokosci do + 2 mm i — 1 mm dla 20% ilosci - w grubosci do + 2 mm i — 1 mm dla
20% ilogci

« odchytki wymiarowe krawedziakow na diugosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz + 3 mm i — 2
mm

Eaczniki.
Gwozdzie.
Nalezy stosowa¢ gwozdzie okragte wg PN-70/5028-12.
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Sruby.
Nalezy stosowaé sruby z them szesciokatnym wg PN-EN- ISO 4014:2002 oraz $ruby z them
kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki.
Nalezy stosowa¢ nakretki szesciokatne wg PN-EN- 1SO 4034:2002 oraz nakretki kwadratowe wg PN-
88/M- 82151.

Podkladki pod $ruby.
Nalezy stosowa¢ podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

Podkladki pod sruby.
Nalezy stosowac podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

Skladowanie materialdw i konstrukcji.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podkiadkach rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtos¢
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm Laczniki i materiaty do
ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru. Odbiér materiatbw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza
Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Sprzet

» Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

» Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot.

* Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

» Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone.

Transport

.Do transportu materiatdw i elementdw mozna stosowaé nastgpujace sprawne technicznie srodki
transportu:

 samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

« samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

* ciaggnik kolowy z przyczeps. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie
na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé¢ przepisow obowiazujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakosc¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonanie robdét
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Kontrola jakosci

Odbiory migdzyoperacyjne i czgsciowe.

Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonania
poszczegolnych fragmentéw robot przez oddzielne brygady robotnikdéw oraz w przypadku kiedy nie
bedzie dostepu do wykonanych elementéw konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru
powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym powinna by¢ réwniez zawarta techniczna ocena
wykonanych robot. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
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« zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja techniczna,
« rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,
* sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia,

Ocena wykonania konstrukcji.

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonane roboty za wiasciwe.
Przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen dato wynik ujemny, nalezy uzna¢ catos¢ lub czgsé za
wykonane niewlasciwie W razie uznania catosci lub czeéci robot za wykonane niewtasciwe nalezy
ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Konstrukcje
zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczenie
powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i przedstawiony ponownie do
odbioru. Konstrukcje nie spetniajace wymagan postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane
za pewne konstrukcyjnie i nie zagrazaja bezpieczenstwu budowli i nie uniemozliwiajg jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, moga by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robot o wielkos¢ ustalong komisyjne
dla danego przypadku.

Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarows jest m3 (metr szescienny) robét ciesielskich oraz 1 m2 (metr kwadratowy)
wykonanej impregnacji powierzchni drewna. Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze. Szczegétowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR.

Odbiér

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Gotowos¢ do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajagc Zamawiajagcemu (Inspektorzy Nadzoru) do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robdt. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé
sprawdzenie :

* jakosci zastosowanych materiatow,

» dokfadnosci wykonania i potgczenia poszczegdlnych elementdw wiezby. Dokonanie odbioru
czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy. Podstawe do odbioru robot ciesielskich nastepujace dokumenty :

* projekt budowlany i rysunki wykonawcze dostarczone wykonawcy w trakcie realizacji, dziennik
budowy z zapisem stwierdzajagcym pozytywne odbiory czesciowe, protokéty odbioru materiatow i
wyrobow.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowa i kosztorysem ofertowym
pod wzgledem ilosci, jakosci i kosztow.

Podstawa platnosci

W(g ogo6lnych zasad ptatnosci podanych w czesci ogélnej oraz ustalen zawartych w umowie. Zgodnie z
dokumentacja, nalezy wykonaé¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikacji technicznej i w
Dokumentacji technicznej. Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w
oparciu 0 wyniki pomiaréw.

Cena robét obejmuje:

« prace pomiarowe; ¢ zakup, zatadunek i roztadunek materiatow,

« transport materiatéw do robo6t ciesielskich,

« transport materiatow do rob6t impregnacyjnych,

 wykonanie robét ciesielskich,

« uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Przepisy zwiazane
* PN-EN 385:1999 ,,Ztagcza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakosciowe i minimalne
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wymagania produkcyjne”

« PN-EN 912:2000 ,,kaczniki do drewna. Dane techniczne tacznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych.”

* PN-EN 26891:1997 ,,Konstrukcje drewniane. Ztacza na taczniki mechaniczne. Ogolne zasady okreslenia
wytrzymatosci i odksztatcen” PN-1SO 2445:1994 | Ztacza w budownictwie. Podstawowe zasady”

* PN-1SO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Technologia.”
PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci Kkonstrukcji budowlanych.
Technologia.” (Arkusz Krajowy) PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady
ogo6lne.” PN-B-01042:1999 ,,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.” PN- B—03000
»Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.” PN-79/B-0,001 ,,Konstrukcja i podtoza budowli. Ogoine
zasady obliczen

e PN-BPN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych Czes¢ 1-1
Postanowienia ogdlne. Reguty ogolne i reguly dotyczace budynkdw-

PN-EN 1995-1-2:2008 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych Cze$¢ 1-2 Postanowienia
ogolne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe-

PN-EN 19-03150:2000 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane”

* PN-B-03150/Az1:2001 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

« Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

« Instrukcja producentéw tgcznikow.

« Certyfikat zgodnosci Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT —06-0356/2000 r.

* PN-75/C-04901 Srodki ochronne drewna. Oznaczenia gtebokosci wnikania w drewno

* PN-76/C-04902 Srodki ochrony drewna. Oznaczenia lotnosci

« PN-76/C-04903 Srodki ochrony drewna. Oznaczenia wartosci grzybobdjczej metoda agarowa-
klockowa przeciwko podstawczakom

* PN-74/C-04904 Srodki ochrony drewna. Badania agresywnosci korozyjnej w odniesieniu o stali.

+ PN-76/C-04905 Srodki ochrony drewna .Badania przenikania przez tynki i powtoki lakierowane.

* PN-76/C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania .

« PN-72/C-04907 Srodki ochrony drewna. Oznaczenia wptywu na wytrzymatos¢ drewna .

przeciwko grzybom powodujacym szary rozktad drewna.

* PN-63/C-6053-04 Srodki ochrony drewna. Oznaczenia metoda klockowa skutecznosci zabezpieczenia
drewna przed owadami.

« Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

STB-5 Rusztowania

1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sa wymagania dla robot
zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych do wykonania prac budowy platformy
widokowej.

Wytyczne do projektu organizacji robét i sposéb prowadzenia prac:

Nie zezwala si¢ obcigza¢ dachu nad wejsciem rusztowaniem ze wzgledu na rodzaj konstrukcji.

Wszelkie obcigzenie istniejacych elementow konstrukcyjnych budynkéw winno by¢  poprzedzone
stosownymi obliczeniami statycznymi w ramach projektu organizacji robét przez uprawniong osobe.
Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni przy
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiada¢ certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajace do
wykonywania montazu rusztowan budowlanych.

Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu
rusztowania do uzytkowania.

Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,ze dany rodzaj
rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z
przepisami.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta
rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania.
Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac :
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e nazwe producenta z danymi adresowymi,

e system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne ) ,

e zakres stosowania rusztowania ze szczegélnym uwzglednieniem podzialu rusztowan na typowe i
nietypowe,

w ktorym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych ,

- dopuszczalne wysokosci rusztowan , dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu technicznego
- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzen wiatrem ) , przy ktdrym eksploatacja rusztowan jest
mozliwa ,

e sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego ( wciagarki ) ,

e informacje na temat ilosci poziomoéw roboczych i ich wyposazenia,

e warunki montazu i demontazu rusztowania ,

e schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych , sposoby postepowania w przypadku

montazu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementéw , ktdre naleza do danego systemu
rusztowania , sposéb kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania,

e wz0r protokotu odbioru ,

e wymagania montazowe i eksploatacyjne , zasady montazu i demontazu rusztowania,

e certyfikat bezpieczenstwa rusztowania ( kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem
bezpieczenstwa ), okreslajacy zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. dokumentacja
rusztowania, oznakowaniem wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestow ,statecznosci
rusztowania , urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze , urzadzenia transportowe,
zabezpieczenia przed upadkiem 0s6b i przedmiotéw z wysokosci , wysitek fizyczny przy montazu i
demontazu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz
eksploatacji rusztowan .

Zabrania sie stosowania na budowie rusztowan , ktére nie posiadajg certyfikatu i dokumentacji
rusztowania.

Ze wzgledu na sposob uzytkowania rusztowania sa : nieruchome lub ruchome ( jezdne ).

Ze wzgledu na sposob kotwienia i przenoszenia obcigzen rusztowania sg : wolnostojace, przyscienne i
wiszace.

2. Materialy

2.1.Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktérej moga by¢ wykonywane prace
na wysokosci , stuzgca do utrzymywania 0séb ,materiatéw i sprzetu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja
budowlana tymczasowa ,stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow.
Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana, tymczasowa ,w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej
sg jednoznacznie narzucone przez wymiary elementéw rusztowania , stuzg do utrzymywania oséb.

2.2. Rusztowania nalezy wykonywaé¢ tylko z materialow wchodzacych w sktad danego systemu
rusztowania, stanowiacych integralna czes¢ catego rusztowania.

2.3. Parametry rusztowania, ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji
rusztowania to:

e wysokos¢ rusztowania,

® Wysokos¢ przesta,

e dtugosc przesta,

e szerokos¢ przesta,

2.4. Elementami rusztowania wchodzacymi w skiad danego kompletu rusztowania sg:

e stezenie ptaszczyzny pionowe ( zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym , ramy drabinowe z
wiazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stezen, oraz inne
elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe),

e stgzenie ptaszczyzny poziomej (ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potaczenia pomiedzy
poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmochnienie poziome),

e stupki poreczowe (rura z tacznikami, umozliwiajaca zamontowanie porgczy ostatniej kondygnacji
rusztowania),

e stezenie wspornikow (rura zakonczona tacznikami , stuzaca do podparcia wspornikow

rozszerzajacych rusztowanie, w razie potrzeby),

e wezel — miejsce rozigcznego polgczenia 2-6ch lub wigcej elementéw rurowych,

e stezenie wzdtuzne,
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e stojaki, poprzecznice, podtuznice, podtuznice wzmacniajace,
e odcigg-element taczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,
e pomosty robocze — podesty , ktére tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami,
e wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do
uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych,
e podstawki (sztywna plyta , stuzaca do roztozenia nacisku na wigksza powierzchnig),
e fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obciazenie),
e rama pozioma -element rusztowania pracujagcy po zamontowaniu rusztowania W pozycji poziomej,
sktadajacy sie
z 2-6ch podtuznic potaczonych poprzeczkami,
e rama pionowa — gtéwny element pracujagcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej,
sktadajacy sie
z 2-6ch stojakéw potaczonych poprzeczkami,
e kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciagu,
e konstrukcja osiatkowania - siatki ochronne, zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z wysokosci
przedmiotow
i materiatéw budowlanych,
® porecz gtdwna, porecz posrednia, kraweznik zabezpieczajacy, zabezpieczenie boczne,
e podstawki srubowe, ztgcza ( krzyzowe, obrotowe, réwnolegte, wzdtuzne itp).

3. Sprzet
3.1. Przy montazu rusztowan uzywa Sie¢ sprzetu systemowego dla danego rusztowania.
3.2. Wymagania ogo6lne dla sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

4. Transport:

4.1. Wymagania og6lne dla transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

Wykonanie rob6t

4.2. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej
dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostale rusztowania, czyli rusztowania systemowe ,ktore sg
montowane w konfiguracji innej niz zawarta

w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i
wymagaja wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo ztaczkowe nie jest rusztowaniem
systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.

4.3. Zaleca si¢ stosowanie przy remoncie Patacu rusztowanie systemowe, ktérego montaz, demontaz

i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja montazu i eksploatacji, dostarczona z rusztowaniem
przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania
winni zna¢ bardzo dobrze te instrukcje montazu i eksploatacji danego rusztowania.

4.4. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbidr techniczny rusztowania
oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest protokélarne
przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania si¢ eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem.

4.5. Rusztowania mozna uzytkowa¢ zgodnie z instrukcja eksploatacji i tylko rusztowania posiadajace atest
i certyfikat na znak bezpieczenstwa..

4.6.Po zakonczeniu robét ( eksploatacji rusztowania ) nalezy zgtosi¢ je do demontazu , dokonujac wpisu
w dzienniku budowy.

4.7. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac przepiséw bhp. Praca na
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia.

4.8. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy ha rusztowaniach:

e W czasie zmroku, jezeli nie zapewniono swiatta dajacego dobra widocznosé,

e W czasie gestej mgty, opadéw deszczu, $niegu, gotoledzi,

e podczas burzy i wiatru ,

e W sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jesli odlegtos¢ liczac od skrajnych przewodoéw jest
mniejsza niz 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV, 15 m dla linii powyzej 30
kV ( jezeli warunki te nie sg spetnione linie energetyczna nalezy zdemontowaé lubwylaczyé spod
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napiecia).

4.9. Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obciazeniu
pomostow.

4.10 W miejscach wejs¢ , przejs¢ , przejazdéw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki
ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrddta zagrozenia.

5. Kontrola jakosci robét

5.1. Przed odbiorem nalezy podda¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci. Sprawdzeniem objaé¢
nalezy:

e stan podtoza — przeprowadzeniu badan podioza na ktérym beda montowane rusztowania,

e posadowienie rusztowania,

e siatke konstrukcyjng — sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,

e stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

e zakotwienia — poprzez préby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

e pomosty robocze i zabezpieczajace ,czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania,

e komunikacje, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

e urzadzenia piorunochronne, poprzez pomiary opornosci,

e usytuowanie wzgledem linii energetycznych ,poprze pomiar odlegtosci od linii,

e zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym

rusztowania i czy zapewniaja warunki bezpiecznej pracy.

6. Obmiar robdt
6.1. Obmiar rob6t wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na
ptaszczyzne poziomg, o ile wytyczne producenta nie okreslaja inaczej. Czas eksploatacji (pracy)
rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych rob6t wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od skitadu
brygady roboczej.

7. Odbidr robot

7.1.0dbio6r rob6t nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik
budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

7.2. Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.

7.3. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywaé codziennie przed
rozpoczeciem pracy, sprawdzajac:

e czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

e czy jest prawidtowo zakotwione,

e czy nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi,

e czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czyste, nie $liskie,
stabilne),

e porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

e czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania .

7.4. Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé¢ kierownik
budowy lub konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan , czy w konstrukcji rusztowan nie ma
zmian, ktére moga spowodowaé katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na
rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

7.5. Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , zawsze po dtuzszej przerwie w pracy niz
2 tygodnie oraz po kazdej burzy, po kazdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp. Czynnosci
sprawdzajace Sg takie jak
w odbiorze technicznym, przegladzie codziennym i dekadowym . Przeglady wykonuje si¢ komisyjnie jak
przy odbiorze.

7.6. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie
zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usunigte z potwierdzeniem ich
wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujace kontroli.

7.7. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé¢ oceny stanu technicznego wszystkich
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element6w rusztowania i sporzadzi¢ protok6t pokontrolny.

8. Warunki platnosci

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie. Wynagrodzenie ryczaltowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamoéwienia.

Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu
zgodnie

z przepisami (art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

9. Przepisy zwiazane

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych .

2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania
maszyn przez pracownikoéw podczas pracy.

3. Ustawa 0 systemie oceny zgodnosci .

4. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlane;j.

7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze .Ogélne wymagania i badania i eksploatacja.

9. PN-EN 39 - Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Z1acza , sruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.

11.PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu
budowy.

STS-6 Instalacje elektryczne

1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji elektrycznych.
Specyfikacja obejmuje w szczego6lnosci wymagania wilasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania
oceny prawidtowosci poszczeg6lnych rob6t instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenact
poszczegdblnych pozycji przedmiaru.

2. Zakres zastosowania Specyfikacji
Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentdw bioragcych udziat w postepowaniu przetargowym na realizacj
robét wymienionych niniejszej specyfikacji, objetych przedmiarem rob6t budowlanych.

3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robét branzy elektrycznej okreslony w Projekcie Wykonawczym i Przedmiaract

Robot dla Instalacji elektrycznych wewnetrznych.

Zakres robdt:

- instalacja zewnetrzna na terenie dziatki (linia kablowa od skrzynki przytaczeniowej ze ztgczem kablowym do licznik:
i tablicy rozdzielczej dla projektowanej platformy),

- instalacja elektryczna (oswietlenie wzdtuz dojscia, oswietlenie ogolne platformy — biegi schodowe, spoczniki
oswietlenie ewakuacyjne, iluminacja obiektu),

- instalacja odgromowa,

4. Og6lne wymagania dotyczace robét
Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowiazujacych przepiséw budowlanych
i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnieni:
budowlane.
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5. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Przy wykonywaniu robét instalacji elektrycznych nalezy stosowaé wyroby, ktore zostaly dopuszczone do obrott
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére spetniaja te warunki sa wyroby
budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriam
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych w odniesieniu do wyrob6w podlegajacych tej certyfikacji,
wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odr¢bnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci z norm:
europejskag wprowadzong do Polskich Norm, z europejskag aprobata techniczng lub krajows specyfikacjg techniczn:
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskag wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuk
budowlanej.
dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji techniczne
sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z t:
dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi normami.
Wyroby budowlane musza by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz
U. Nr 92, poz. 881), a w szczegdlnosci w zakresie:

- wprowadzenia do obrotu, oznakowania,

- zgodnosci z Polska Norma, lub odpowiednig Aprobatg techniczna
Tablice rozdzielcze w wykonaniu z tworzywa trudnopalnego, samogasnacego , lub metalowe.

6. Jakos¢ dostaw
Uzywane beda wylgcznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o og6lnie znanej marce oraz tatwc
zastepowalne urzadzeniami produkcji krajowej, mozliwymi do zrealizowania w krétkim czasie.
Materiaty, elementy lub zespoty uzywane musza odpowiada¢ postanowieniom, zawartym w dokumentach kontraktowych
jak réwniez w zamowieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, muszg posiada¢ atesty. Wszystkie urzadzenia musz:
posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony.

7. Wybér dostaw
Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletna liste wyrob6w i urzadzen, ktére zastosuje dc
wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie beda od niegc
wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktora nie bedzie odpowiada¢ technicznie, jakosciowo lub estetycznit
przewidzianym
w projekcie urzadzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.
W zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, moze by¢ zazadane przedstawienie prototypow, probek lub montaz)
prowizorycznych na miejscu rob6t, aby umozliwi¢ weryfikacje niektdrych dostaw ze wzgledu na:
- ich zgodnos¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,
- ich uruchomienie,
- ich potaczenie z innymi elementami.
Probki wyrob6w i urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone na placu budowy. Beda one stuzyty jakc
zatwierdzony wzor do realizacji prac. Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamoéwienia na urzadzenia (chyba ze na jegc
ryzyko), tak diugo jak prébka lub odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajacego.

8. Realizacja instalacji elektrycznych

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:

- Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowaé w taki sposdb, aby zapewni¢:

- latwy dostep,

- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

- Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1
fazowych.

- Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowani
sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosé.

- Wecigganie przewodéw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celt
stosowac przewodow, ktére pozniej zostang uzyte w instalacji. £.aczenie przewodoéw wykona¢ wg wczesniej opisanyct
zasad.
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- Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

- W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- nakorytkach prefabrykowanych

- w rurach instalacyjnych,

Laczenie przewodow:

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym
oraz

w tablicach. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Dc
danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jes
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przylgczone za pomocg oczek, pomigdzy oczkiem i
nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowaé¢ si¢ podkiadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposot
umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowanis
zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé¢ warstwy cyny. Konce przewoddéw miedzianych z zytam
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanit
tulejek zamiast cynowania).

Przylaczanie odbiornikdw:

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie mus
by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sih
docisku, korozja itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw
technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio de
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Podtaczenie przewodoéw do tablicy rozdzielczej:

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie nalez)
konstrukcje te mocowac¢ do podtoza w sposéb podany w dokumentacji.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

podigczy¢ obwody zewnetrzne

podiaczy¢ przewody ochronne

Préby montazowe:

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb montazowyct
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i Uzytkownikiem . Zakres podstawowych préb obejmuje:

pomiar rezystancji izolacji instalacji

pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

pomiary impedancji petli zwarciowych

Po zdemontowanych instalacjach i osprz¢cie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.

Ogéblne zasady wykonywania instalacji:

1.Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodowyct
i kabli (réwniez w obrebie rozdzielnic). Przewod zerowy (N) musi posiada¢ izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdc
ochronny (PE) - z6tto-zielonego.

2.W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewod zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie moga by¢ potaczone.
3.Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawieraja one elementy metalowe, n:
ktorych

4.w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ si¢ napiecie, musza by¢ obowiazkowo przytaczone do przewodu ochronnego.
5.Dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome. W mysl tege
doprowadzenie przewoddéw do opraw os$wietleniowych na stropie nalezy wykona¢ pod katem prostym. Skosni
przeprowadzone kable, przewody

6.i puste rury nie zostang odebrane jako prawidiowo wykonane.
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7.Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. musza by¢ galwanizowane. Przewody i kable nalezy chroni¢ ot
uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.

8.Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ fabryczne oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodnis
jakos$¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu. Urzadzenia i materialy muszg by¢ w petni zgodne z polskimi normami.
Wszystkie kable i przewody wychodzace z tablic, oraz aparaty elektryczne powinny posiada¢ trwale zamocowant
oznakowanie zgodne z numerami obwodow.

Nalezy stosowa¢ wytacznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.
Wewngtrzne linie zasilajgce wykonane zostang przewodami typu LGY. Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzone g v
poziomie

w przestrzeni instalacyjnej w poziome piwnic kablami w rurach AROT o odpowiednio dobranej nosnosci z uwagi ni
znaczng ilos¢ kabli, a nastepnie w pionie w istniejacych szachtach instalacyjnych.

Wewnetrzne linie instalacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwytéw systemowych.

W szachtach wiz’y w rurach ostonowych mocowane do mocowanych do $ciany kazdego z szachtow.

Dostawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy oswietleniowe. Wszelkie wady
fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie musza zostac¢ usuniete bezptatnie i w terminie natychmiastowym.

9. Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumentacje powykonawcza.
Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:
- zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt wykonawczy;
komplet protokotéw préb montazowych;
protokoty rozruchu technologicznego;
komplet $wiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materialdw i aparatéw dostarczonych przez Wykonawce robd
wraz ze wskazaniem producentéw, dostawcéw i lokalnych stuzb naprawczych;
instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te odbiegajg parametram
technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie stosowanych;
oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng
obowigzujacymi przepisami;
protokdt przeszkolenia personelu obstugi;
wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czgsci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.
Komplet protokotéw badan i pomiaréw:
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
- rezystancji izolacji przewoddw
- impedancji petli zwarciowych
- protokoty pomiaréw rezystancji izolacji, zyt linii dozorowych, uziemienia;

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

- zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania wykonawstwa;

- dziennik budowy;

- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

- korespondencj¢ majacg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robot.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych powinny bys
wykonane trwalg technika graficzng, oméwione oraz podpisane przez osobe dokonujaca zapisbw wraz z datg ict
dokonania.

10. Kontrola jakosci robét
Po wykonaniu robét a przed oddaniem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia préb montazowych, ora:
dokonania stosownych pomiaréw. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych prac i zastosowanyct
materiatow, oraz ich zgodno$¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru
Préby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykonaé zgodnie z norm:
PN-IEC 60364-6-61.
Do odbioru rob6t nalezy przedstawi¢ wazne $wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich kluczowych elementow instalacji.
Kontrola jakosci powinna obejmowa¢ sprawdzenie:
- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
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- wiasciwego podtgczenia przewoddw wszystkich instalacji,

- Zzalgczanie punktéw swietlnych zgodnie z zatozonym programem,

- wykonanie pomiaréw wraz z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji

- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu,

- kompletnosci elementow instalacji.

11. Odbiér koncowy
Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

- powykonawczg dokumentacje techniczna,

- protokoly z pomiaréw,

- oéwiadczenie o zakonczeniu rob6t i gotowosci przekazania obiektu do eksploatacji, wraz z notatka, ze pract
zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami,

- atesty,

- notatki potwierdzajagce zmiany materialowe wprowadzane podczas realizacji robot (np. z akceptacja Inwestora
Inspektora Nadzoru),

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed odbiorem obiektu Zamawiajacy z udziatem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasl
Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie wszystkich instalacji, wykona¢ niezbedne préby i przygotowaé dokumentacie :
przeprowadzonych préb.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego (Inwestora). Moze on korzysta¢ z opini

komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcéw i przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organow.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét zobowigzany jest do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych rob6t bedacych przedmiotem odbioru
patrz punkt ,,Dokumentacja powykonawcza”);

- zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym zapewnienit

wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan

weryfikacji, ktére beda mogty by¢ od niego zazadane.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z umowg, dokumentacja projektowo — kosztorysowa, warunkami technicznym
wykonania, normami i przepisami;

- dokonac¢ préb i odbioru instalacji wtgczonej pod napiecie;

- sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych rob6t (instalacji) odpowiednimi protokotami préb montazowyct
oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen
ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw czesciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protoko6t podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego

i Wykonawcy oraz osoby biorace udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w

trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wynik

odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protok6t powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenit

Zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

12. Spos6b rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja odrebne
zaptacie i beda uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.

13. Sprzet
Warunki ogdlne stosowania sprz¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”
Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wiasciwa realizacje rob6t. Sprzet musi bys
zaakceptowany przez Inzyniera.
Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét
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14. Transport
Warunki og6Ine stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogélne”
Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow. Przewozone materiaty powinny
by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ict
przemieszczaniem podczas transportu.

15. Warunki wykonania instalacji elektrycznych niskopradowych
Tam gdzie jest to konieczne przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.
Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy musza posiada¢ fabryczne oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodnic
jakos¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu. Urzadzenia i materiaty musza by¢ w petni zgodne z polskimi normami.
W $ciankach dziatowych murowanych i g-k okablowanie teletechniczne uktada¢ wytacznie w rurkach.
Nalezy stosowac wytacznie przewody atestowane zgodne z PN.
Gniazda telefoniczne i komputerowe montowane pod wsp6lna ramka z instalacja gniazd wtykowych.
W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ wykonywania potagczen kabli poza obudowami taczonych urzadzen i elementéw. Jesl
nie da sie unikna¢ potaczen przelotowych, to powinny by¢ one wykonane w odpowiedniczce puszkach, oznakowanych w
taki sposéb, aby nie byto mozliwosci pomylenia ich z innymi instalacjami. Metody taczenia i zakonczenia kabli powinny
by¢ tak dobrane, aby w mozliwie najmniejszym stopniu obnizy¢ niezawodnos¢ i odpornosé ogniowa potaczenia w stosunkt
do kabli nie taczonych.

16. Rozpoczecie robét
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzi¢, ze:
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia rob6t instalacyjnych elementy
budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadaja zatozeniom projektowym.

17. Montaz urzadzen
Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacji dostarczonymi DTR dla poszczegélnych elementéw systemu.

18. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
Jako ochrong przeciwporazeniowa dodatkowa nalezy stosowa¢ Szybkie Wytaczanie Zasilania zgodnie z PN-E-05009/41
i pézniejsza jej nowelizacjs.
Wszystkie metalowe czesci mogace znalez¢ si¢ pod napieciem w warunkach zakioceniowych, nalezy potaczy¢ przewoden
miedzianym z gtéwnym zaciskiem uziemiajacym.

19. Obmiar robot
Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
Jednostkami obmiaru sa:
Przewody, korytka, listwy, rurki 1 mb
Urzadzenial szt
W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalez)
umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.

20. Odbioér robot
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, v
protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych pra
nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

21. Przepisy zwiazane
Normy
ISO/IEC IS 11801 Migdzynarodowa norma dotyczace wymagan dla okablowania teleinformatycznego.
EN 5016719 Europejska norma dotyczace wymagan dla okablowania teleinformatycznego.

22. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 2¢
czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujacyct
Dziennikéw Ustaw: z 2000r. Nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); Nr 109, poz. 1157; Nr 120, poz. 1268, z 2001r
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Nr 5, poz. 42; Nr 100, poz. 1085; Nr 110, poz. 1190; Nr 115, poz. 1229; Nr 129, poz. 1439; Nr 154, poz. 1800, z 2002r. N
74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz. U. Nr 80/2000, poz
904, Dz..U. 81/351 Ustawa o ochronie pozarowej)

23. Rozporzadzenia
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U.
Nr 108/2002, p0z.953)
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994r. (z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U
z1999r. N r15 poz. 140).
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla os6b
zajmujacych sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i
urzadzen, przy ktdrych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych
powotuje si¢ komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59, poz.
377).
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACIJI
z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACIJI
z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACIJI
z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906).
ROZPORZARZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 22, poz. 206).
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACIJI
z dnia 31 marca 2000r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich
Norm (Dz. U. Nr 51, poz. 617).
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA
z dnia 3 kwietnia 2001r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.
U. Nr 38, poz. 456).
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA
z dnia 31 sierpnia 2001r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskict
Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 101, poz. 1104).

24. Zarzadzenia
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACII
z dnia 28 grudnia 1995r. zmieniajace Zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M. P. z 1996r. Nr 28, poz. 295).
ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych
stezen
i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. Nr 19 poz. 23).
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACII
z dnia 27 czerwca 1996r. zmieniajace Zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobdw podlegajacych obowiazkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M. P. Nr 48, poz. 463).
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACII
z dnia 28 marca 1997r. zmieniajace Zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M. P. Nr 22, poz. 216).
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25. Polskie Normy
PN-EN 60118-7:2001Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym —  Wymaganii
szczegbtowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych. Zastepuje PN-85/E-08401.01; PN-85/E-08401.02; PN-87/E
08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastepuje PN-70/E
79100;

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN - EEC 60364-1Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk.
Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-92/E-05009/41;

PN — IEC 60364 — 4 — 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. Zastepuje norme PN-91/E-05009/42;

PN — IEC 60464 — 4 — 442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zabezpieczenia bezpieczenstwa
Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami prz)
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN — IEC 60464 — 4 — 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
Ochrona przed pradem przetezeniowym. Zastepuje PN-91/E-05009/43;

PN — IEC 60364 — 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla bezpieczenstwa. Ochrona przec
przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
Ochrona przed obnizeniem napiecia. Zastgpuje PN-91/E-05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
Odtaczanie izolacyjne i taczenie. Zastgpuje PN—92/E-05009/46;

PN-DEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogoélne. Srodki ochrony przed porazenien
pradem elektrycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47;

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
Stosowanie $rodkéw ochrony  zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
Zastepuje PN-91/E-05009/473;

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dob6
srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywdw zewngtrznych.

PN-1EC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobd
grodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;
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PN-IEC 6060364-5-51Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
Postanowienia ogolne. Zastepuje PN-93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

26. Oprzewodowanie
PN-1EC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow.
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
Aparatura fgczeniowa i sterownicza. Zastepuje PN-93/E-05009/53;
PN-1EC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i 1gczenia.  Zastepuj
PN - 92/E — 05009/537
PN-1EC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
Uziemienia
i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-05009/ 54;
PN-1EC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
Instalacje bezpieczenstwa. Zastepujt
PN-92/E-05009/56;
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuje PN-93/E
05009/61
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lut
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozhiorki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;
PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lut
lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lut
lokalizacji. Wymagania dot. uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.
PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Zasady.
PN-90/E-050230znaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porazenien
pradem elektrycznym. wymagania i badania.
PN-92/E-08106Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zastepuje PN
91/E-05009/02;
PN-IEC 60364- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
Zastepuje PN-91/E-05009/01;
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk. Zastepuje norms
PN-91/E-05009/03.

STB-7 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania podbudowy z kruszywa famanego w ramach realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 [21]:
- grubosci 20 cm na trasie zasadniczej

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami

podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowg pomocnicza i zasadnicza wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].Sktad mieszanki na podbudoweg;

-20% kruszywo naturalne
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-80% kruszywo famane

Na podbudowe dojazdéw , miejsc parkingowych oraz

- 100% kruszywa tamanego na podbudowg nawierzchni z materiatéw sztucznych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna -proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w

optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie -jedna lub wigcej warstw

zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjam
podanymi w SST D -00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych poszczegélnych rodzajéw podbuddw
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D

00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Wymagania dla materiatow

2.2.1. Materiatlem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywe
famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwin
wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.2. Woda

Nalezy stosowaé¢ wode wg PN-B-32250 [20].

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy

krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda

stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza jednowarstwowg (parkingi, zjazdy)

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej

granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwickszego ziarn:
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystegpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujagce wode. Mieszarki powinny zapewni
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnyct
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce

wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza
Podtoze pod podbudowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne™.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczego6lnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
spos6b, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zage¢szczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo ukladanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposoéb zapewniajacy osiggniccie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sklada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

5.5.. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w

dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych

do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania te
powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw mstabilizowanych
mechanicznie

Lp. Wyszczego6lnienie badan
Czgstotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan na

dziennej dziatce roboczej

Maksymalna powierzchnia podbudowy
przy-padajaca na jedno badanie (m2)
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy

pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda I1), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa¢ si¢ az do osiggniccia wymaganego wskaznika

zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy

przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzglgdu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé ni
metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek

wtdrnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjne
podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich witasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci

Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczego6lnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos$¢ pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podtuzna 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej

niz raz na 400 m2 Przed odbiorem:w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m2 8 Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg lub planografem, zgodnie z BN
68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
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Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowsa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

0Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej £ 10%,

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie

6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtornit
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie

zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢

podbudowe przez spulchnienie warstwy na petna grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie

materiatu i powtorne zaggszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia gtebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione howym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar

i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie rohot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- zakup, dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiagkliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata

10.2. INNE DOKUMENTY

29.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM -Warszawa 1997.

~NOoO Ok~ WN B
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STB-8 Nawierzchnie z kamienia lupanego

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni powierzchni utwardzonych i dojscia pieszego

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z

wykonaniem nawierzchni miejsc postojowych , zjazdéw indywidualnych i publicznych z kostki brukowej betonowej
grubosci 8 cm, na podsypce cementowo — piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. ptyty kamienne nieregularne Produkowana

jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ,,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,,WWymagania og6lne”

Konstrukcja powierzchni utwardzonych i dojscia pieszego:

- ptyty kamienne nieregularne z wypetnieniem spoin, gr. ok. 6 cm,

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nie zwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5, stabilizowana
mechanicznie, gr. 20 cm,

- podtoze gruntowe.

2.2.2. Piasek

Piasek na podsypke i do wypetnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-86/B-06712.

2.2.3. Cement

Cement stosowany do podsypki powinien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000. Cement

stosowany do wypetnienia spoin powinien by¢ cementem marki nie mniejszej niz ,,35”. Przechowywanie

cementu powinno spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08

2.2.4. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w,, Wymagania og6lne”

Sprzet do wykonania wjazdéw i wyjazdow z kostki

Roboty wykonuje si¢ recznie z zastosowaniem nastepujacego sprzetu:

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

- urzagdzenia do ciecia kostki.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania og6lne”

Transport kostki betonowej

Kostke betonowa mozna transportowac tylko na paletach. Wysokos¢ sktadowania kostki nie moze
przekracza¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne warunki wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ,,Wymagania ogélne”

5.2. Zakres wykonania rob6t

5.2.1. Koryto pod nawierzchnie z kostki betonowej

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane

zgodnie ze spadkami podituznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST Wskaznik
zageszczenia koryta -3 0,97 wedtug metody Proctora.

5.2.2. Podsypka pod nawierzchnie z kostki betonowej

W przygotowanym korycie nalezy rozscieli¢ podsypke cementowo — piaskowa 1 : 4 o grubosci 5

cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, wyprofilowana i zageszczona tak, aby urzadzenie zageszczajgce pozostawiato
ledwo widoczny $lad.

5.2.3. Ukladanie kostki brukowej betonowej

Kostke uktada sie na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami

wynosity 2,3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem (lub innym materiatem zaaprobowanym

przez Inspektora Nadzoru) a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek

recznych lub mechanicznych i przystapi do ubijania nawierzchni.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy

prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu

nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnig. Szerokosé

spoin nie powinna przekracza¢ 2 mm, a na zewnetrznych partiach tuku — 4 mm.

Kostki lub ptyty pekniete powinny by¢ wymienione na cate.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymagania og6lne”

6.2. Ocena jakosci robot i cech geometrycznych nawierzchni

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegélnych elementoéw, zgodnosci
wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektows i SST. Sprawdzenie powinno sie odbywaé zaréwno w
trakcie wykonywania robét, jak i po ich zakonczeniu.

W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenia dokonuje sie wizualnie przez pomiar lub badania.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca wykona badania wszystkich materiatéw zgodnie z niniejszg SST i przedstawi
stosowne atesty lub aprobaty techniczne.

Nalezy sprawdzic¢:

- cechy geometryczne nawierzchni:

- nieréwnosci podtuzne nie powinny przekracza¢ 1 cm,

- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows z tolerancja

+ 0,5%, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,

- szeroko$¢ nawierzchni — tolerancja wynosi + 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych, -podsypke — grubosé
podsypki sprawdza si¢ w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja + 1,5

cm,

prawidtowos¢ utozenia kostki:

- pomiar szerokosci oraz powigzania spoin,

- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,

- kontrola prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych,

-prawidtowos¢ ubicia kostki — osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane po swobodnym

jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokosci 15 cm na poszczegdlne kostki,

-prawidtowos¢ wypetnienia spoin — poprzez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i

zmierzeniu gtebokosci wypetnienia zaprawg oraz sprawdzeniu przyczepnosci zaprawy do kostki
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w trzech losowo wybranych miejscach,
-sprawdzenie konstrukcji nawierzchni —w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na
powierzchni okoto 0,1 m2; sprawdzenie jakosci podsypki na podstawie analizy sitowe;j.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogdlne”

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: wykonanie koryta i podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w . ,,Wymagania og6ine”
9.2.Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 m2 wykonanej nawierzchni obejmuje:

- roboty pomiarowe i oznakowanie robot,

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zageszczeniem oraz wywozem nadmiaru gruntu,
- rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo - piaskowej,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypelnienie spoin,

- pielegnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie wodg,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw,

- przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

2. PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonu.

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4.PN-EN 1338; 2004 (u) Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody badan.



