
 Znak: OI.271.6.2023

                                                 Dukla, dnia 17 kwietnia 2023 r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  

Działając na postawie art.260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz.1710, ze zm.), zwaną dalej Pzp, Zamawiający informuje, że unieważnił postępowanie na realizację robót budowlanych w ramach zadania:

Modernizacja dróg z terenu gminy Dukla
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt 1 Pzp, wartość zamówienia nie przekracza o których mowa w art. 3 ustawy Pzp, ogłoszonego w BZP pod numerem: 2023/BZP 00134254/01 z dnia 14 marca 2023 r.
Uzasadnienie prawne
Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne
W ww. postępowaniu w terminie składania ofert, tj. do dnia 12 kwietnia br., do godz 08:00 wpłynęły dwie oferty:

1) Rejon Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38,                        w cenie 7 440 150,51 zł,
2) STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, w cenie 8 314 485,27 zł.
Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę 6 588 656,00 zł i nie może jej zwiększyć do kwoty najtańszej oferty.

Wobec czynności podjętych przez  Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie Pzp – dział IX  „Środki ochrony prawnej”, od art. 505 do art. 590 ustawy Pzp. 
Andrzej Bytnar

                                                                                              Burmistrz Dukli
Otrzymują:
1) Rejon Budowy Dróg i Mostów 

Spółka z o.o.

38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38,
2) STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków,
3) http://bip.dukla.pl/,
4) https://ezamowienia.gov.pl,

5) a/a.
