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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Nazwa zadania 

 „Przebudowa/rozbudowa ujęcia wody w Mszanie, gmina Dukla 
wraz z utwardzeniem wewnętrznej drogi dojazdowej” 

 

1.2. Inwestor 

 

Gmina Dukla 
ul. Trakt Węgierski 11 

38-450 Dukla 

 

1.3. Podstawa opracowania ST 

 Specyfikacja techniczna dla zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa ujęcia wody 

w Mszanie, gmina Dukla wraz z utwardzeniem wewnętrznej drogi dojazdowej” została 

opracowana w oparciu o następującą dokumentację: 

 zlecenie Inwestora, 

 dane wyjściowe uzgodnione z Inwestorem, 

 wizja i pomiar w terenie, 

 pomiar sytuacyjno-wysokościowy 

 uproszczone wypisy z rejestru gruntów 

 obowiązujące ustawy, normy i rozporządzenia 

 określenia, które użyto w niniejszej ST są zgodne z wytycznymi, normami, a także 

określeniami podanymi w projekcie technicznym. 

1.4. Opis przedsięwzięcia i jego lokalizacja 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie przebudowy i rozbudowy ujęcia 

wody powierzchniowej z potoku „bez nazwy”  (dopływ potoku Mszanka” w km 4+590), 

na części działki o  nr ewid. 28/2, obręb Mszana, gmina Dukla, w ramach której 

przewidziano również utwardzenie wewnętrznej gruntowej drogi dojazdowej na części 

działki o nr ewid. 28/2 i 8/17. 

Inwestycja zlokalizowana jest na części działki o numerze ewid.: 28/2, 8/17, obręb 

Mszana, gmina Dukla, powiat krośnieński. 

 

1.5. Stan prawny nieruchomości na której znajdować się będzie 

przedsięwzięcie 

Stan prawny nieruchomości objętych inwestycją zgodnie z ewidencją gruntów 

i budynków przedstawiono w tabeli poniżej.  
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L.p. 
Nr  

działki 

Obręb 

ewidencyjny/ 

Gmina 

Nazwisko i Imię (NAZWA) 

Właściciela / władającego 

Adres 

władającego 

1 28/2 
Mszana/ 

Gmina Dukla 
GMINA DUKLA 

ul. Trakt Węgierski 11 

38-450 Dukla 

2 8/17 
Mszana/ 

Gmina Dukla 
GMINA DUKLA 

ul. Trakt Węgierski 11 

38-450 Dukla 

 

  

2. Podział robót wg CPV 

CPV 45000000-7    ROBOTY BUDOWLANE 

CPV 45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę 

CPV 45110000-1    
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne 

CPV 45113000-2    Roboty na placu budowy 

CPV 45200000-9 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej 

CPV 45223500-1 

 

Konstrukcje z betonu zbrojonego 

 

CPV 45252126-7 
Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody 

pitnej 

CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 

CPV 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 

CPV 45233140-2 Roboty drogowe 
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SPIS Działów: 

0ST-00 Wymagania ogólne  

SST-01 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

SST-02 Roboty budowlane – przebudowa i rozbudowa ujęcia wody 

SST-03 Roboty budowlane – wykonanie drogi technologicznej 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA             

0ST – 00  WYMAGANIA OGÓLNE  
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OGÓLNA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA – OST-00  WYMAGANIA OGÓLNE  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej jest przestawienie ogólnych 

wymagań niezbędnych do wykonania oraz odbioru robót wykonanych dla zadania  

pn. „Przebudowa/rozbudowa ujęcia wody w Mszanie, gmina Dukla wraz 

z utwardzeniem wewnętrznej drogi dojazdowej”. 

 

1.2. Zakres stosowania OST-00 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt.1.1. 

  

1.3. Zakres robót objętych OST-00 

 W ogólnej specyfikacji technicznej zostały umieszczone ustalenia i wymagania ogólne 

dotyczące robót wykonywanych w trakcie realizacji zadania pn. 

„Przebudowa/rozbudowa ujęcia wody w Mszanie, gmina Dukla wraz z utwardzeniem 

wewnętrznej drogi dojazdowej”. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne, 

wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) : 

 

SST-01 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

SST-02 Roboty budowlane – przebudowa i rozbudowa ujęcia wody 

SST-03 Roboty budowlane – wykonanie drogi technologicznej 

 

Zakres prac obejmuje: 

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

 demontaż istniejącego rurociągu czerpalnego wodę o średnicy 90 mm do istniejącej 

studni zbiorczej 

 demontaż istniejącego umocnienia na kanale doprowadzającym z płyt ażurowych 

typu JOMB w dnie na skarpach 

 wykonanie robót ziemnych: grodzy ziemnych, wykopów pod rurociągi i ujęcie 

Roboty budowlane - ujęcie wody: 

 wykonanie nowego rurociągu czerpalnego wodę o średnicy 110mm (PE110) do studni 

zbiorczej – ujęcie awaryjne 
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 wykonanie w korycie kanału doprowadzającego wodę filtrów dennych wraz 

z drenażem – ujęcie podstawowe 

 wykonanie instalacji doprowadzających wodę z filtrów dennych do istniejącej studni 

zbiorczej oraz instalacji płukania filtrów dennych. 

Roboty budowlane – wykonanie drogi technologicznej 

 utwardzenie wewnętrznej gruntowej drogi dojazdowej 

1.4. Błędy i opuszczenia 

Ze względu na zakres i skomplikowanie robót ST nie rości sobie pretensji do miana 

wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu 

Dokumentów Powykonawczych i Robót wchodzących w zakres Kontraktu. Wykonawca 

nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w ST, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który w porozumieniu z Inwestorem i 

Autorami Projektu dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

1.5. Podstawowe pojęcia 

 aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca 

przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie; 

 certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne 

z zasadniczymi wymaganiami; 

 deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 

zgodny z zasadniczymi wymaganiami lub określoną normą; 

 dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, 

dziennikiem budowy, protokołami odbiorów częściowych i kosztorysowych, 

operatami geodezyjnymi, książką obmiarów oraz opisy i rysunki służące realizacji 

obiektu; 

 dokumentacja powykonawcza budowy - dokumentacja budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi; 

 dziennik budowy- stanowi urzędowy dokument przebiegu robót oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie 

przez właściwy organ; 

 inspektor nadzoru inwestorskiego- uczestnik procesu budowlanego, osoba 

posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową 

i uprawnienia budowlane wykonująca samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, której inwestor powierzył nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Jego funkcją jest reprezentowanie interesów inwestora, udział 

w bieżącej kontroli ilości i jakości wykonanych robót, jak również udział 

w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniom, jak 

również podczas obiorów robót; 
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 istotne wymagania - wymagania jakie mają spełniać roboty budowlane, dotyczące 

bezpieczeństwa zdrowia i innych aspektów interesu wspólnego; 

 kierownik budowy - osoba, którą wyznacza wykonawca, która została upoważniona 

przez niego do kierowania robotami oraz do występowania w jego imieniu 

w sprawach dotyczących realizacji inwestycji, ponosząca ustawową odpowiedzialność 

na prowadzoną budowę; 

 kontrakt - przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawcę na podstawie 

umowy zawartej z Zamawiającym; 

 materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora; 

 obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany, w celu 

weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 

robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem 

 projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej, której obowiązki reguluje Ustawa Prawo Budowlane. 

 krajowa deklaracja zgodności - oświadczenie producenta stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu 

albo aprobatą techniczną 

 polecenie inspektora nadzoru - to wszelkie polecenia dotyczące sposobu realizacji 

robót, a także innych spraw związanych z budową, wydane w formie pisemnej przez 

dane przez Inspektora Nadzoru wykonawcy.  

 pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna, na mocy której zezwala się na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego; 

 przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych. 

Roboty ułożone są w kolejności technologicznej do wykonania, ze szczególnym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, a także wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 

 teren budowy - przestrzeń na której realizowane będą prace budowlane oraz na 

której znajdować się będą urządzenia zaplecza budowy;  

 rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców, dodatkowych załączników. Wszelkie wpisy wykonane przez Wykonawcę, 

muszą zostać potwierdzone podpisem Inspektora Nadzoru; 

 Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 

kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających; 
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 wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 

o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowo lanym, 

wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 zarządzający realizacją umowy - osoba prawna lub fizyczna, która została określona 

w postanowieniach umowy. Zostaje ona wyznaczona przez zamawiającego, która 

posiada upoważnienie do nadzorowania realizacji robót oraz administrowania 

umową w zakresie udzielonym w pełnomocnictwie. 

 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2.1. Przekazanie placu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz z całą wymaganą dokumentacją dotyczącą uzgodnień prawnych, 

administracyjnych, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej 

oraz jeden komplet dokumentacji SST. 

2.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, dokumenty oraz obliczenia, które będą 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, która obejmuje 

dokumentację projektową: 

 dostarczoną przez Zamawiającego; 

2.2.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 W przypadku wystąpienia różnic między rysunkami, a opisem należy przyjąć, że opis 

wymiarów jest istotniejszy. Wykonane roboty oraz dostarczone materiały mają być 

zgodne z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikacją techniczną. 

Wykonawca w przypadku znalezienia pomyłek czy innych błędów, nie powinien ich brać 

pod uwagę w trakcie wykonywania robót. Jego obowiązkiem jest natychmiastowe 

powiadomienie Zamawiającego, który następnie naniesie poprawki. 

2.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca na czas realizacji robót do momentu ostatecznego odbioru końcowego 

zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy.  

Niniejsze zabezpieczenie dotyczy: 

 zabezpieczenia przed możliwością wstępu na teren budowy osób nieupoważnionych; 

 stworzenia warunków bezpieczeństwa pracy, zgodnie z przepisami BHP. 
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2.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Obowiązkiem wykonawcy jest zapoznanie się i stosowanie do wszelkich przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego w trakcie wykonywania prac. Wykonawca 

nie powinien dopuścić do skażenia terenu substancjami toksycznymi. Zakazuje się także 

uszkadzania drzew i krzewów - pod warunkiem, że nie zostały przeznaczone do wycinki. 

2.4. Ochrona przeciwpożarowa 

 Obowiązkiem wykonawcy jest przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach tymczasowych powinien znajdować 

się sprawny sprzęt przeciwpożarowy, za który odpowiedzialny jest Wykonawca. Należy 

wyznaczyć specjalne miejsce do składowania oraz zabezpieczyć przed dostępem dla 

osób trzecich materiałów łatwopalnych. Celem uniknięcia pożaru należy unikać 

wypalania traw oraz palenia ognisk. 

2.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Istnieje bezwzględny zakaz stosowania materiałów, które nie są dopuszczone  

do użycia i w trwały sposób są szkodliwe dla otoczenia. 

2.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę instalacji, uszkodzenia 

podziemne. Wykonawca powinien także zabezpieczyć interesy osób trzecich. 

2.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Powinien on zapewnić odpowiednią odzież roboczą dla pracowników 

zatrudnionych na budowie. Jednocześnie powinien utrzymywać wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, sprzęt oraz pomieszczenia socjalne. W związku z tym, że prace będą 

wykonywane koparkami, należy zachować szczególną ostrożność oraz unikać w zasięgu 

roboczej pracy sprzętów obecności pracowników. 

2.8. Ochrona i utrzymanie robót. 

 Na Wykonawcy od momentu otrzymania pozwolenia, aż do potwierdzonego na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót spoczywa odpowiedzialność za 

ochronę i utrzymanie robót. Dotyczy to m.in. odpowiedzialności za zastosowane 

materiały i sprzęt na terenie budowy. 

3. Sprzęt 

 Obowiązkiem Wykonawcy w trakcie realizacji robót jest używanie sprzętów, których 

stan techniczny nie będzie miał niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót  

i środowisko. Używany w trakcie prowadzenia robót sprzęt powinien być zgodny 

z ofertą oraz ilością, odpowiadać danym zawartym w specyfikacjach szczegółowych, 
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projekcie organizacji robót oraz programie zapewnienia jakości. Ilość sprzętu powinna 

zagwarantować wykonywanie robót zgodnie z harmonogramem robót i terminami, 

które zostały w nim zawarte. 

 Sprzęt stanowiący własność Wykonawcy lub udostępniony przez inny podmiot musi 

być utrzymywany w stanie gotowości do pracy, powinien być dobry, a także  powinien 

być użytkowany zgodnie z przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz powinien być 

zgodny z wymogami środowiska. 

 Urządzenia i sprzęty, które nie gwarantują zachowania warunków umowy zostaną 

przez zarządzającego warunkami umowy niedopuszczone do wykonywania robót. 

 Jeśli w szczegółowych specyfikacjach technicznych lub w projekcie przewiduje się 

możliwość zastosowania wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca winien przedstawić 

dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania wybranego przez 

niego sprzętu do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

3.1. Wymagania dotyczące środków transportu 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest używanie środków transportu jedynie takich, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac budowlanych, a także na 

właściwości przewożonych materiałów. Ilość środków transportu powinna zapewnić 

wykonywanie robót zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w szczegółowej 

specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w terminie, który określony został w 

umowie. 

 Podczas ruchu na drogach publicznych pojazdy mają spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń i innych 

parametrów technicznych. Ze względu na stan dróg publicznych transport nie może 

przekraczać obciążenia 8t/0ś (drogi gminne), a na drodze wewnętrznej dojazdowej do 

placu budowy - maksymalne obciążenie zostanie uzgodnione z Inwestorem. Wymagane 

jest także usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów 

z budowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymywanie na własny koszt czystości na 

drogach publicznych, po których będą transportowane materiały i towary. Dojazdy do 

placu budowy również winny być utrzymywane w czystości przez Wykonawcę i na jego 

koszt. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć jezdnię w sąsiedztwie placu budowy od 

następstw związanych z budową. 

 Postój maszyn budowlanych oraz zaplecze techniczne, skład materiałów 

zlokalizowane zostaną w miejscu nie ingerującym w znaczący sposób w istniejące 

biotopy. Zostanie ograniczony ruch ciężkiego sprzętu, aby nie dopuścić do dużego 

zagęszczenia gruntu np. poprzez zastąpienie go lżejszym lub przez zmniejszenie ciężaru 

przewożonych ładunków. 
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4. Materiały i urządzenia 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

 Wyroby budowlane, które będą stosowane w trakcie wykonywania robót 

budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie musiał 

posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie 

z obowiązującymi regulacjami. 

 Zastosowane przez Wykonawcę wyroby wymagać będą okazania odpowiednich 

aprobat technicznych, potwierdzających, że spełniają oczekiwane parametry. 

 Wykorzystywane w trakcie prowadzenia robót materiały i urządzenia musza być 

zgodne z wymaganiami, które wyszczególnione są w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Wykonawca powinien posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

dotyczącą materiału lub urządzeń, które zostaną wykorzystane. 

 Zaakceptowanie przez zarządzającego realizacją umowy jednej partii materiału, nie 

oznacza, że akceptuje on wszystkie materiały, które pochodzą z tego źródła. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest każdorazowe dostarczenie atestów i/lub wykonania prób 

materiałów potwierdzających zgodność używanych materiałów z opisem zawartym w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych.   

 Najpóźniej - podczas odbioru końcowego obowiązkiem Wykonawcy jest przekazanie 

zamawiającemu certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów i innej dokumentacji 

potwierdzającej dopuszczenie do stosowania materiałów i urządzeń użytych przez 

Wykonawcę w trakcie wykonywanych robót.  

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

 Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych  

Kontroli mogą zostać poddane m.in.: 

 prowadzenie wykopów zgodnie z mapą sytuacyjną (odległości między punktami 

charakterystycznymi, długości); 

 nachylenia skarp; 

 wykonanie elementów żelbetowych i rurociągów; 

 sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania  

z projektem i umową; 

 materiały i urządzenia, które dostarczane są na teren budowy - w celu sprawdzenia 

czy stosowane gotowe wyroby budowlane są zgodne w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu. 

 Na czas wykonywanych przez Zarządzającego kontroli obowiązkiem Wykonawcy jest 

udzielenie pomocy w zakresie dostępu do materiałów i urządzeń podlegających kontroli. 

 Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający może 

ustanowić osobę upoważnioną do zarządzania realizacją umowy oraz zespół 

specjalistów pełniących funkcję Inspektorów Nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy 

Prawo Budowlane i postanowień umowy. 
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4.3. Atesty materiałów i urządzeń 

 Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie musiał posiadać 

dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie 

z obowiązującymi regulacjami. 

 Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

będą wymagały okazania odpowiednich aprobat technicznych potwierdzających, że 

spełniają oczekiwane parametry. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać wydane przez producenta atesty, które 

w razie potrzeby będą poparte wynikami badań przez niego wykonanych. Kopie 

wyników badań powinny być dostarczone Zarządzającemu realizacją umowy. 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

 W przypadku uznania przez Zarządzającego realizacją umowy, że wykorzystywane 

materiały nie są zgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi obowiązkiem 

Wykonawcy jest niezwłoczne usunięcie niniejszych materiałów z terenu budowy. Jeśli 

zajdzie taka możliwość, a zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy 

wykorzystać te materiały do innych robót niż te, do których zostały one pierwotnie 

nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 

zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 

materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy będzie wykonywany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać 

sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 

niezapłacone. 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie przed uszkodzeniem materiałów, które 

są składowane na budowie. Właściwości i jakość nie mogą ulec zmianie, powinny być 

w takim stanie jaki jest wymagany  zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi w trakcie montażu lub wbudowania. Jednocześnie składowane materiały 

powinny być w każdej chwili dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 

zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną zużyte. 

 Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 

realizacją umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 

Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i 

urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4.6. Stosowanie materiałów lub urządzeń zamiennych 

 W przypadku, gdy Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku 

materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym 
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lub w szczegółowych specyfikacjach technicznych, powinien niezwłocznie poinformować 

o takim zamiarze minimum 3 tygodnie przez ich użyciem Zarządzającego realizacją 

umowy. Wybrany i zatwierdzany zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 

zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

5. Kontrola jakości robót 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały w szczególności: 

 użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy; 

 jakość wykonania i dokładność pracy wykończeniowych; 

 prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

5.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za pełną kontrolę jakości wykonywanych 

robót jak również użytych materiałów, która powinna być wykonywana zgodnie 

z programem zapewnienia jakości. To na nim spoczywa obowiązek zapewnienia jakości 

wykonywania robót oraz właściwego systemu kontroli obejmującego personel, sprzęt, 

laboratorium, zaopatrzenia, a także wszystkie niezbędne urządzenia służące pobieraniu 

próbek i badaniu i badaniu materiałów. 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzanie badań w takim odstępie czasu, który 

pozwoli stwierdzić, że prace budowlane zostały wykonane zgodnie z projektem 

wykonawczym oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Informacje dotyczące 

częstotliwości i zakresu badań znajdują się w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

oraz normach i wytycznych. W przypadku wystąpienia problemów lub nieposiadania 

informacji o częstotliwości poszczególnych badań to zarządzający ustali zakres i 

częstotliwość zakresu i częstotliwości pomiarów. Do obowiązków Wykonawcy należy 

także dostarczenie zarządzającemu realizacją umowy świadectw i certyfikatów 

poświadczających, że używane w trakcie badań urządzenia są prawidłowo 

wykalibrowane, posiadają ważna legalizację oraz odpowiadają wymaganiom norm 

określającym procedury badań.   

5.2. Pobieranie próbek 

 Badane próbki będą pobierane losowo. Zalecane jest, aby stosować statystyczne 

metody pobierania próbek, polegać to będzie na tym, że istnieje jednakowe 

prawdopodobieństwo wytypowania do badań każdej z próbek. 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie zarządzającemu realizacją umowy 

możliwości udziału w pobieraniu próbek, który może zarządzić o przeprowadzeniu 

dodatkowego badania materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, pod 

warunkiem, że materiały te nie zostaną usunięte lub ulepszone przez Wykonawcę z jego 

własnej woli.  

 Próbki do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy, powinny być 

odpowiednio oznakowane i opisane (w zaakceptowany sposób przez zarządzającego 
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realizacją umowy), powinien dostarczyć je Wykonawca, który w przypadku stwierdzenia 

usterek pokrywa koszy badań dodatkowych, w innym przypadku kosztami dodatkowych 

badań zostaje obciążony Zamawiający). 

5.3. Badania i pomiary 

 Badania i pomiary muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm. Jeśli 

zaistnieje sytuacja, że normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, które wymagane jest 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych, wówczas można zastosować krajowe 

wytyczne lub też inne procedury, które zostaną uprzednio zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy.  

 Obowiązkiem Wykonawcy jest powiadomienie zarządzającego realizacją umowy 

o terminie, miejscu pomiaru lub badania oraz rodzaju wykonywanego badania/pomiaru. 

Następnie po wykonaniu badania/pomiaru wykonawca ma obowiązek przedstawić na 

piśmie zarządzającemu realizacją umowy wyniki do akceptacji. 

 W przypadku uznania przez zarządzającego realizacją umowy, że zastrzeżenia są na 

tyle poważne, że mogą wpłynąć negatywnie na wyniki badań, wówczas możne on 

wstrzymać wykorzystywanie do robót badanych materiałów, które zostaną dopuszczone 

dopiero w momencie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych przez zarządzającego 

realizacją umowy wad i niedociągnięć. 

 Zarządzający realizacją umowy uprawniony jest do przeprowadzania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania. Wykonawca i 

producent mają obowiązek udzielenia pomocy zarządzającemu realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie oceniał zgodność dostarczonych przez 

Wykonawcę wyników badań ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

 Zarządzający realizacją umowy ma prawo do przeprowadzania dodatkowych badań 

na własny koszt, jeśli wyniki przeprowadzonych badań wykażą, że raporty dostarczone 

przez Wykonawcę nie są wiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci innemu 

laboratorium przeprowadzenie ponownych badań lub oprze się wyłącznie na badaniach, 

które przeprowadził na własny koszt przy ocenie zgodności materiałów do informacji 

zawartych w projekcie wykonawczym lub w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

W sytuacji zlecenia powtórnych badań ich koszty ponosi Wykonawca. 

 Koszty związane z organizowaniem i wykonywaniem prac badawczych materiałów 

spoczywają na Wykonawcy. 

6. Wymagania dotyczące wykonywania robót 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za wykonywanie i prowadzenie robót 

zgodnie z umową, a także za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 

które muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową, a także  

z wymaganiami zgodnymi ze szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, a także  

z poleceniami Inspektora Nadzoru. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
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dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót. Błędy i ich następstwa 

związane z błędnymi pomiarami i wytyczeniami Wykonawca poprawia na swój koszt. 

6.2. Likwidacja placu budowy 

 Obowiązkiem Wykonawcy po zakończeniu prac budowlanych jest pełne 

uporządkowanie terenu wokół budowy oraz likwidacja placu budowy. Wymóg ten 

określony jest przepisami administracyjnymi o porządku. 

7. Dokumenty budowy 

7.1. Dziennik budowy 

 Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Prowadzony jest zarówno dla 

potrzeb Inwestora jak również Wykonawcy. Wypełniany jest przez kierownictwo 

budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z przepisami. W niniejszym dokumencie muszą znaleźć się informacje zgodne ze 

stanem faktycznym tj. zgodne z postępem robót, stanem bezpieczeństwa ludzi  

i budynków, a także powinien uwzględniać wszelkie istotne kwestie dotyczące 

zarządzania budową. 

 Zapisy w dzienniku budowy powinny zawierać: nazwisko, stanowisko i podpis osoby 

dokonującej zapisu oraz datę. Należy zachować porządek chronologiczny w trakcie 

wypełniania dokumentu. Nie można zostawiać luk między poszczególnymi zapisami, co 

ma uniemożliwić dopisywanie informacji w późniejszym czasie. 

 Załączniki do dziennika budowy (protokoły i inne dokumenty) powinny być 

numerowane za kolejnością ich dostarczenia. Również powinna znaleźć się data - 

napisana przez Wykonawcę oraz zarządzającego realizacją umowy. 

Informacje, które muszą znaleźć się w dzienniku budowy: 

 data przekazania placu budowy Wykonawcy; 

 datę przekazania dokumentacji projektowej Wykonawcy; 

 informację o zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów, 

które miał obowiązek sporządzić Wykonawca; 

 informacje o problemach napotkanych w trakcie realizacji prac; 

 daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów robót; 

 przyczyny, terminy wystąpienia zatrzymania postępu prac budowlanych, które 

wystąpiły w wyniku polecenia zarządzającego realizacją umowy; 

 informacje i instrukcje udzielane przez zarządzającego realizacją budowy; 

 terminy zgłoszenia do częściowych i końcowych odbiorów; 

 informacje o przyjęciu/ odrzuceniu lub wykonania robót zamiennych - związane 

z odbiorem częściowym/końcowym; 
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 informacje o warunkach pogodowych w trakcie wykonywania prac budowlanych, 

które mogą mieć znaczący wpływ na terminowość wykonania zadania lub spełnienia 

szczegółowych wymagań, które wynikają z warunków klimatycznych; 

 informacje związane z realizacją obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia na budowie; 

 informacje związane ze sposobem poboru próbek materiału, o jakości materiałów, 

a także informacje o wynikach przeprowadzonych badań łącznie z adnotacją osób, 

które sporządziły badania. 

 Wykonawca wszelkie komentarze i propozycje, które zostały wpisane do dziennika 

budowy ma obowiązek przedstawić zarządzającemu realizacją umowy, w celu poznania 

jego stanowiska w niniejszych kwestiach. Adnotacje zarządzającego realizacją budowy, 

które zostaną wpisane przez niego do dziennika budowy powinny być przedstawione 

Wykonawcy lub przedstawicielowi Wykonawcy oraz przez niego podpisane w dzienniku 

budowy łącznie z adnotacją o stosunku do zaproponowanych przez zarządzającego 

realizacją umowy zmian/kwestii. 

7.2. Książka obmiaru robót 

 Książkę obmiaru robót stosuje się dla robót, które są rozliczane kosztorysem 

powykonawczym. Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się 

ilościowy postęp każdego elementu realizacji robót. Na bieżąco winny być wykonywane 

i zapisywane w książce obmiaru robót szczegółowe obmiary.  Wykorzystuje się opis 

pozycji oraz jednostki, które zostały wykorzystane w przedmiarze robót. 

7.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Dokumenty budowy winny zawierać także: 

 protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy; 

 dokumenty, które wchodzą w skład umowy; 

 umowy cywilno - prawne i porozumienia cywilno - prawne z osobami trzecimi; 

 instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

 sprawozdania ze spotkań i narad prowadzonych na placu budowy; 

 protokoły odbioru robót; 

 opinie konsultantów; 

 korespondencję związaną z budową. 

7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie placu budowy 

w wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu. W przypadku zgubienia dokumentacji, 

powinna ona zostać odtworzona w trybie natychmiastowym, zgodnie ze stosownymi 

wymogami prawa. Dokumenty znajdujące się na terenie budowy, na prośbę 

zarządzającego realizacją budowy powinny być dostępne do jego wglądu, a także dla 

przedstawicieli inwestora, którzy posiadać będą stosowne upoważnienie. 
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8. Obmiary robót 

 Wszelkie ustalenia związane z tą pozycją dotyczą jedynie umów obmiarowych. 

W przypadku umów ryczałtowych obmiar robót jest sporządzony jedynie w celu 

szacunkowego określenia poziomu zaawansowania robót w celu wystawienia częściowej 

faktury.  

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Celem wykonywania obmiaru robót jest określenie stanu faktycznego zakresu 

wykonanych robót. Stan faktyczny określa się na dzień przeprowadzenia obmiaru robót. 

Roboty uznaje się za wykonane wówczas, gdy zostały one wykonane zgodnie 

z wymaganiami znajdującymi się w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 

w projekcie wykonawczym. Ich ilość podawana jest w jednostkach ustalonych 

w wycenionym przedmiarze robót, który wchodzi w skład umowy. 

 Obmiar robót po powiadomieniu na piśmie zarządzającego realizacją umowy 

o terminie oraz zakresie przeprowadza Wykonawca. Niniejsze powiadomienie powinno 

nastąpić minimum na trzy dni przed jego rozpoczęciem. Wyniki należy wpisać do księgi 

obmiaru, które następnie musi zatwierdzić Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

W przypadku wystąpienia błędów lub przeoczeń w przedmiarze robót, szczegółowych 

specyfikacjach technicznych Wykonawca nie jest zwolniony z obowiązku wykonania 

wszystkich robót. Błędne dane będą poprawione zgodnie z instrukcją udzieloną przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

 Długość i odległość pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 

poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne 

właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane 

w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone 

wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Sprzęt pomiarowy oraz wykorzystywane w czasie wykonywania obmiaru robót, które 

dostarcza Wykonawca, wcześniej muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza skorzystać z urządzeń, które 

wymagają wykonania badań atestujących, musi on przedstawić aktualne świadectwa ich 

legalizacji. Urządzenia i sprzęt pomiarowy muszą być utrzymywane w dobrym stanie 

w okresie trwania robót. 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

 Częstotliwość i terminy wykonania obmiarów będą zgodne z umową lub zostaną 

uzgodnione przez Wykonawcę z zarządzającym realizacją umowy. Obmiar robót 

ulegających zakryciu i zanikających przeprowadzony zostanie bezpośrednio po 

wykonaniu robót zanikających, ale przed zakryciem.  



23 

 

9. Odbiory robót i podstawy płatności 

 Zasady odbiorów robót i podstawy płatności za wykonanie niniejszych prac, zawarte 

zostały w umowie. W zależności od typu umowy i sposobu finansowania określone 

zostaną odpowiednie dokumenty, które Wykonawca musi w celu potwierdzenia 

należności i jej wypłaty przedstawić. 

 Zamawiający ustanowi ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.  

 Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się 

do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, związanych z realizacją robót 

tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 Robót tymczasowych Inwestor nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe 

Inwestor traktuje m.in. odwodnienie robocze. Również koszty związane z placem 

budowy należą w całości do Wykonawcy. 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

Wyróżniamy następujące etapy odbiorów robót: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 odbiór częściowy; 

 odbiór końcowy; 

 odbiór pogwarancyjny. 

9.2. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 

 W inwestycji pn. „Przebudowa/rozbudowa ujęcia wody w Mszanie, gmina Dukla 

wraz z utwardzeniem wewnętrznej drogi dojazdowej” występują roboty zanikowe 

i ulegające zakryciu tj. ułożenie rurociągów, drenaży, montaż osprzętu, korytowanie, 

ułożenie geowłókniny separacyjnej oraz warstw drogowych. 

9.3. Odbiór częściowy robót  

 Odbiór częściowy robót polegać będzie na ocenie jakości wykonanych robót oraz 

ilości. Odbiór częściowy robót wykonuje się na takich samych zasadach jak ostateczny 

odbiór końcowy. Zgłoszenie przez Wykonawcę wykonane będzie poprzez wpis do 

dziennika budowy i powiadomienie o tym Inspektora Nadzoru, którego zadaniem jest 

dokonanie odbioru częściowego. Ilość odbiorów częściowych - związana z zakończeniem 

etapów wykonywania robót powinna zawierać umowa. 

9.4. Odbiór końcowy - zasady oraz dokumentacja 

9.4.1. Zasady odbioru końcowego 

 Zasady odbioru końcowego odbywają się zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

w umowie. Wykonawca poprzez wpis do dziennika budowy i powiadomienie Inspektora 

Nadzoru oznajmia gotowość do odbioru końcowego. Komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru tworzy protokół odbioru 

robót budowlanych.  
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9.4.2. Dokumentacja przygotowana przez Wykonawcę niezbędna do odbioru 

końcowego 

Wykonawca w celu odbioru końcowego musi przygotować następującą 

dokumentację: 

 dziennik budowy; 

 atesty wykorzystywanych w trakcie budowy materiałów; 

 protokoły odbiorów częściowych; 

 dokumentację powykonawczą (dokumentacja  projektowa z naniesionymi zmianami 

w trakcie wykonania robót, która ma być potwierdzona przez projektanta oraz 

Inspektora Nadzoru. Dokumentacja ma być zgodna z geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi; 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

9.4.3. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny nastąpi po upływie okresu gwarancyjnego przewidzianego 

w umowie. Polegać on będzie na ocenie wykonanych robót, która związana będzie 

z usunięciem wad i usterek, które zostaną stwierdzone w okresie gwarancyjnym. 

10. Rozliczenie robót 

10.1. Warunki umowy 

 Koszty wynagrodzenia za wykonane zadanie zostały określone w umowie. 

10.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty  

 Wykonawca ponosi koszty z tytułu zawarcia ubezpieczeń na roboty. 

11.  Zarządzający realizacją umowy 

 Do zadań zarządzającego realizacją umowy należy reprezentowanie interesów 

Zamawiającego. Polegać to będzie na sprawowaniu kontroli i nadzorowania, czy 

przebieg prac jest zgodny z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi oraz umową oraz zgodnością z przepisami prawa budowlanego. 

Zarządzający realizacją umowy wyznacza pisemnie Inspektora Nadzoru, który działa w 

jego imieniu w zakresie uprawnień i obowiązków, jakie zostaną mu przez niego 

przekazane. Polecenia wydane przez Inspektora Nadzoru traktowane są na równi 

z poleceniami wydanymi przez Zarządzającego Realizacją Umowy.  

12. Akty prawne, rozporządzenia, normy 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2025, poz. 418 z późn. zm.)  

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

2024, poz. 1130 z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2024, poz. 1151 z 

późn. zm.) 
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4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz.U. 2024, poz. 1112 z późn. zm.) 

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2025, poz. 960 z późn. zm. ). 

6. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021. poz. 1213 

z późn. zm.). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. 

w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016, poz. 1968 z późn. zm.) 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.  

2021 r. poz. 2454 z późn. zm.) 

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  (Dz.U. 2021, poz. 2458 z późn. zm.). 

10. Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne, instrukcje i certyfikaty 

producentów. 

 

 

 

UWAGA: Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa 

lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót 
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27 

 

SST - 01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

SST 01.01 Roboty ziemne rozbiórkowe 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 01.01 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest określenie 

wymagań dotyczących robót w zakresie przygotowawczych robót rozbiórkowych 

w ramach inwestycji pn. „Przebudowa/rozbudowa ujęcia wody w Mszanie, gmina 

Dukla wraz z utwardzeniem wewnętrznej drogi dojazdowej”. 

1.2. Zakres stosowania SST 01.01 

 Niniejsza szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest używana, jako dokument 

kontraktowy, który służy wykonaniu i zleceniu robót w zakresie przygotowawczych 

robót rozbiórkowych polegających rozbiórce istniejącego umocnienia z płyt JOMB w 

dnie i na skarpach doprowadzalnika wody oraz demontażu istniejącego rurociągu 

stalowego czerpalnego wodę. 

1.3. Zakres robót objętych SST 01.01 

Zakres robót objętych SST 01.01 dotyczy przygotowania terenu pod rozbudowę 

i przebudowę ujęcia wody w Mszanie, w zakres który wchodzą następujące czynności: 

 rozbiórka istniejącego umocnienia z płyt ażurowych typu JOMB w dnie i na 

skarpach doprowadzalnika; 

 demontaż istniejącego rurociągu stalowego czerpalnego wodę. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Używane określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w SST-00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wymagania ogólne dotyczące robót podano w  SST-00 "Wymagania ogólne" 

2. Materiały 

 Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w  SST-00 "Wymagania ogólne". 

3. Sprzęt 

 Wymagania ogólne dotyczące sprzętów podano w  SST-00 "Wymagania ogólne". 

Wykonawca ma obowiązek używać jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

4. Transport 

 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w  SST-00 "Wymagania ogólne".  
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5. Wykonanie robót 

 Zasady ogólne dotyczące wykonania robót podano w  SST-01 "Wymagania ogólne": 

 rozbiórka istniejącego umocnienia z płyt ażurowych typu JOMB w dnie i na 

skarpach doprowadzalnika - koszt rozbiórki 1 m2 płyt ażurowych obejmuje 

rozbiórkę, załadunek na środek transportu, wywóz i ewentualna utylizację; 

 demontaż istniejącego rurociągu stalowego czerpalnego wodę – koszt demontażu 

1 m rurociągu obejmuje rozbiórkę, załadunek na środek transportu, wywóz 

i ewentualną utylizację; 

6. Kontrola jakości robót 

 Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w  SST-00 "Wymagania 

ogólne". Kontrola jakości robót polega na ocenie wizualnej, która dotyczy 

przeprowadzenia prac rozbiórkowych. 

7. Obmiar robót 

 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w  SST-00 "Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarową dla niniejszych robót jest  m2 i m. 

8. Odbiór robót 

 Zasady ogólne dotyczące odbioru robót podano w  SST-00 "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 

 Zasady ogólne dotyczące podstawy płatności podano w  SST-00 "Wymagania ogólne". 

Cena obejmuje wszelkie prace niezbędne do wykonania rozbiórki rozbiórka istniejącego 

umocnienia z płyt ażurowych typu JOMB w dnie i na skarpach doprowadzalnika oraz 

demontażu istniejącego rurociągu stalowego czerpalnego wodę. 
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SST 01.02. Roboty ziemne przygotowawcze 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 01.02 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest określenie 

wymagań dotyczących robót w zakresie przygotowawczych robót ziemnych w ramach 

inwestycji pn. „Przebudowa/rozbudowa ujęcia wody w Mszanie, gmina Dukla wraz 

z utwardzeniem wewnętrznej drogi dojazdowej”. 

1.2. Zakres stosowania SST 01.02 

 Niniejsza szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest używana, jako dokument 

kontraktowy, który służy wykonaniu i zleceniu robót w zakresie przygotowawczych 

robót ziemnych polegających na wykonaniu grodzy ziemnych, wykopów pod rurociągi 

oraz montażu tymczasowego rurociągu czerpalnego wodę wraz z zasuwą kielichowo-

kołnierzową.  

1.3. Zakres robót objętych SST 01.02 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

ziemnych związanych z:  

 wykonaniem grodzy ziemnych na kanale doprowadzającym wodę z ujęcia 

 wykonaniem wykopów pod rurociągi  

 montażem tymczasowego rurociągu czerpalnego wodę z ujęcia na czas 

prowadzenia robót wraz z zasuwą kielichowo-kołnierzową 

1.4. Określenia podstawowe 

 ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części 

organicznych. 

 odkład - miejsce wyznaczone do składowania lub wbudowania gruntów, które 

pozyskano w trakcie wykonywania wykopów, a nie zostały one wykorzystane do 

budowy lub innych prac, które związane są z zabudową biologiczno - techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wymagania ogólne dotyczące robót podano w  SST-00 "Wymagania ogólne" 

2. Materiały 

 Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w  SST-00 "Wymagania ogólne".  

 rurociąg polietylenowy (PE, PEHD) fi 110mm 

 zasuwa typu "E" kielichowo-kołnierzowa z obudową montowaną na rurociągach 

PVC i PE, Fi·110·mm 

 kosz ssawny  
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3. Sprzęt 

 Wymagania ogólne dotyczące sprzętów podano w  SST-00 "Wymagania ogólne". 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub 

przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

 koparka; 

 spycharka; 

 zagęszczarki mechaniczne 

 łopaty, sztychówki. 

 Prace polegające na wykonaniu wykopów należy wykonać koparką. Następnie 

zgromadzoną warstwę humusu należy spycharką usunąć na wcześniej wskazane 

miejsce. 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest używanie jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

4. Transport 

 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w  SST-00 "Wymagania ogólne". 

5. Wykonanie robót 

 Zasady ogólne dotyczące wykonania robót podano w  SST-00 "Wymagania ogólne". 

 Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy w pierwszej kolejności wykonać roboty 

przygotowawcze do których zaliczyć należy: wykonanie pomiarów gruntu, ustalenie 

miejsca do odkładu ziemi, zebranie humusu, lokalizacji transportu urobku, organizacją 

robót, a także ustalić zgodnie z pomiarami geodezyjnymi lokalizację najważniejszych 

punktów robót. 

 Zlokalizowane punkty zgodnie z pomiarami geodezyjnymi należy oznaczyć za pomocą 

drewnianych palików, które należy wbijać w odstępie średnio 2 - 5 m.  

Zaleca się, aby wbijać drewniane paliki po dwóch stronach wykopu. Zaleca się 

rozpoczęcie prac od wykonania tymczasowego ujęcia wody a następnie wykonywanie 

grodzy ziemnej. 

6. Kontrola jakości robót 

 Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w  SST-00 "Wymagania 

ogólne". Kontrola jakości robót polega na ocenia wizualnej, dotyczącej usunięcia 

humusu, wykonania grodzy ziemnych, wykopu pod rurociągu oraz montaż 

tymczasowego rurociągu czerpalnego wodę z ujęcia na czas prowadzenia robót. 

7. Obmiar robót 

 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w  SST-00 "Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarową dla robót ziemnych jest m3 , m i kpl: 

 Wykonania grodzy ziemnych oraz wykopów 

 Montażu rurociągu tymczasowego wraz z zasuwą 
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8. Odbiór robót 

 Zasady ogólne dotyczące materiałów podano w  SST-00 "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 

 Zasady ogólne dotyczące materiałów podano w  SST-00 "Wymagania ogólne". 
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SST 02.01. ROBOTY BUDOWLANE – UJĘCIE WODY  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 02.01 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej jest określenie 

wymagań dotyczących wykonania oraz odbioru robót w zakresie wykonania rozbudowy 

i przebudowy ujęcia wody w Mszanie w ramach zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa 

ujęcia wody w Mszanie, gmina Dukla wraz z utwardzeniem wewnętrznej drogi 

dojazdowej”. 

1.2.  Zakres stosowania SST 02.01 

 Niniejsza szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest używana, jako dokument 

kontraktowy, który służy wykonaniu i zleceniu prac budowlanych przy wykonywaniu 

przebudowy i rozbudowy ujęcia wody w Mszanie. 

1.3. Zakres robót objętych SST 02.01 

 Zakres robót objętych niniejszą szczegółową Specyfikacją Techniczną dotyczyć będzie 

wykonania przebudowy i rozbudowy ujęcia wody w Mszanie. 

Zakres robót objętych SST 02.01 dotyczy wykonania ujęcia podstawowego- filtru 

dennego, ujęcia awaryjnego oraz instalacji doprowadzającej wodę wraz z instalacją do 

płukania filtrów dennych. Obejmuje: 

 wykonanie fundamentu betonowego z betonu C8/10 na podłożu gruntowym 

gr. 0,20cm  

 wykonanie zbrojenia konstrukcji żelbetowych komór filtru dennego 

 wykonanie deskowania 

 roboty betoniarskie – wypełnienie szalunków betonem C35/45 W10 

 wykonanie robót ziemnych – wykopów pod rurociągi 

 montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) fi. 125mm – rurociągi 

filtracyjne w konstrukcji filtra żwirowego 

 montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) fi. 110mm – rurociąg 

doprowadzający wodę do studni czerpalnej wraz z podłączeniem rur filtracyjnych 

 montaż zasuwy PE DN 100mm 

 wykonanie połączeń rur polietylenowych metodą zgrzewania lub inną 

 montaż rurociągu (PE,PEHD) DN 63 mm – rurociąg płuczny 

 wykonanie połączenia rurociągu DN 63mm do rury PE 110mm – montaż redukcji i 

złączek wraz z wpięciem do istniejącego rurociągu doprowadzającego wodę do 

SUW, wpięcie wewnątrz studni czerpalnej 

 montaż zasuwy PE 63 mm 

 montaż zaworu PE DN 80 na rurze doprowadzającej wodę do SUW - wewnątrz 

studni czerpalnej 
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 montaż rurociągu z rur polietylenowych (PE, PEHD), fi 110 mm – awaryjny 

rurociąg doprowadzający wraz z koszem ssawnym 

 montaż zaworu kulowego PE DN 110mm- rurociąg czerpalny awaryjny 

 wykonanie obsypki z piasku z uszczelnieniem warstwą iłu, od strony rowu 

 wypełnienie filtra żwirem płukanym 2-5mm 

 montaż krat przykrywających złoże- kraty wema 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wymagania ogólne dotyczące robót podano w  SST-00 "Wymagania ogólne" 

2. Materiały 

 Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w  SST-00 "Wymagania ogólne" 

 beton C8/10 

 beton C35/45 W10 

 pręty stalowe żebrowane  

 deski 

 rury polietylenowe fi 110mm, fi 125mm 

 rury polietylenowe fi 63mm 

 zasuwy DN 110 – 6 szt. DN 63 – 2 szt. ,  

 zawór PE DN 80 

 żwir płukany 2-5mm 

 piasek 

 ił 

 kraty pomostowe typu wema 

 kosz ssawny  

 

3. Sprzęt 

 Wymagania ogólne dotyczące sprzętów podano w  SST-00 "Wymagania ogólne". 

Wykonawca ma obowiązek używać jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

 Prace zostaną wykonane przy użyciu sprzętu mechanicznego oraz ręcznie (koparka,  

ciągnik z przyczepą, samochód dostawczy, zgrzewarka, agregat prądotwórczy, łopaty, 

szpadle).   

4. Transport 

 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w  SST-00 "Wymagania ogólne". 

5. Wykonanie robót 

 Zasady ogólne dotyczące wykonania robót podano w  SST-00 "Wymagania ogólne". 
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Ujęcie:  

Projektowane filtry denne wraz z rurociągami drenażowymi - stanowić będą ujęcie 

podstawowe denne, filtracyjne o obudowie żelbetowej o otwartej koronie 

zabezpieczonej kratami, o wymiarach zewnętrznych w obrysie dł. x wys. x szer. - 

4,80x1,45x1,50m, składającego się z czterech komór o przekroju trapezowym o wąskim 

dnie, w których zostaną umieszczone prostopadle do kierunku przepływu wody 4 rury 

perforowane o średnicy 90-125mm w obsypce filtracyjnej z żwiru płukanego o granulacji 

2-5mm wypełniającego komory. Komory zostaną zabezpieczone kratami. 

Komory zostaną wykonane w technologii wykonania  na mokro na miejscu lub zakup 

i montaż gotowego prefabrykatu. Ze względu na fakt ciągłej pracy ujęcia zaleca się 

zastosowanie prefabrykatu w celu skrócenia czasu montażu filtrów do minimum.  

 

Projektowana instalacja doprowadzająca wodę z filtrów wraz z instalacją do płukania 

filtrów dennych – projektuje się dwa rurociągi o średnicy Ø110 mm, którymi woda ujęta 

za pomocą filtrów dennych będzie transportowana systemem grawitacyjnym do 

istniejącej studni zbiorczej. Na rurociągach zostaną zamontowane 4 zasuwy. Ze studni 

zbiorczej do ww. rurociągów zostanie poprowadzony przewód o średnicy 63mm służący 

do zawracania ujmowanej wody i okresowego płukania warstwy filtracyjnej 

zabezpieczony przez wlotem zasuwą, zamkniętą podczas poborów wody.   

Płukanie filtru odbywać się będzie w miarę potrzeb poprzez zamknięcie zasuw w studni 

zbiorczej, następnie otwarcie zasuwy na rurociągu płuczącym, naprzemienne zamykanie 

i otwieranie zasuw na przewodach doprowadzających wodę z filtru, którymi podczas 

procesu płukania woda będzie kierowana w odwrotnym kierunku tj. do filtru żwirowo-

piaskowego. Ze względu na brak ciśnienia w układzie dopuszcza się dowolność 

w sposobie dokonywania połączeń rur PE ze sobą- za pomocą kształtek lub zgrzewania 

elektrooporowego. Na odcinku min. 2,0m od kosza ssawnego oraz 2,0m od filtrów 

wykop uszczelnić warstwą iłu. 

 

Projektowany rurociąg czerpalny wodę – projektuje się wykonanie zapasowego 

rurociągu czerpalnego wodę o średnicy Ø 110 mm, którego wlot usytuowany będzie na 

prawym brzegu kanału doprowadzającego (ujmowanie brzegowe) w odległości ok. 2,3 

m od ściany jazu, poprowadzonego do istniejącej studni zbiorczej, do której pobierana 

woda transportowana będzie grawitacyjnie. W celu podłączenia rurociągu do studni 

zbiorczej przewiduje się adaptację istniejącego wlotu po demontowanym rurociągu o 

średnicy Ø 80 mm. Na wlocie do rurociągu zostanie zamontowany kosz ssawny. 

6. Kontrola jakości robót 

 Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w  SST-00 "Wymagania 

ogólne". 

Kontrola jakości robót dotyczy: 

 pomiaru rzędnych dna wykopu; 

 pomiaru gabarytu wykopu; 
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 pomiary długości konstrukcji żelbetowej; 

 pomiary długości rurociągów. 

Pomiaru należy dokonać taśmą, łatą i niwelatorem. 

7. Obmiar robót 

 Zasady ogólne dotyczące materiałów podano w  SST-00 "Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarową jest: 

 m3 dla: wykonania prac betonowych, wykopów, obsypki, wypełnienia żwirowego 

 t dla: wykonania prac zbrojarskich 

 m2 dla: wykonania deskowania, montażu krat wema 

 m dla: wykonania rurociągów 

 kpl./szt. dla: montażu zaworów 

 złącze dla: wykonania połączeń 

8. Odbiór robót 

 Zasady ogólne dotyczące materiałów podano w  SST-00 "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 

 Zasady ogólne dotyczące materiałów podano w  SST-00 "Wymagania ogólne". 

 W cenie winny być zawarte wszystkie koszty niezbędne w celu wykonania rozbudowy 

i przebudowy ujęcia wody w Mszanie. 

10.  Normy 

PN-B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze” 

PN-EN 805 „Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 

części składowych”  

PN-EN 12201-2 „Systemy przewodów rurowych dla tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen – Część II. Rury.”  

PN-EN 545 „Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 

rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań.” PN-86/B-09700 „Tablice 

orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.”  

PN-EN 736-1÷3 Armatura przemysłowa. Terminologia. Komplet norm. PN-B-06050 

„Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.”  

PN-B-11111 „Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne. Piasek.”  

PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”  

PN-EN 545 „Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 

rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań 
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SST 03.01. ROBOTY BUDOWLANE i WYKOŃCZENIOWE– DROGA 

TECHNOLOGICZNA  

11.Wstęp 

11.1. Przedmiot SST 03.01 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej jest określenie 

wymagań dotyczących wykonania oraz odbioru robót w zakresie wykonania drogi 

technologicznej na ujęciu wody w Mszanie w ramach zadania pn. 

„Przebudowa/rozbudowa ujęcia wody w Mszanie, gmina Dukla wraz z utwardzeniem 

wewnętrznej drogi dojazdowej”. 

11.2.  Zakres stosowania SST 03.01 

 Niniejsza szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest używana, jako dokument 

kontraktowy, który służy wykonaniu i zleceniu prac budowlanych przy wykonywaniu 

drogi technologicznej na ujęciu wody w Mszanie. 

11.3. Zakres robót objętych SST 03.01 

 Zakres robót objętych niniejszą szczegółową Specyfikacją Techniczną dotyczyć będzie 

wykonania przebudowy i rozbudowy ujęcia wody w Mszanie. 

Zakres robót objętych SST 03.01 dotyczy wykonania drogi technologicznej na ujęciu 

wody w Mszanie. Obejmuje: 

 wykonanie koryta drogi na całej szerokości drogi do głębokości 20cm 

 ułożenie geowłókniny separacyjnej gr. min 150g/m2      

  wykonanie warstwy odsączającej z zagęszczeniem mechanicznym, o grubości 

warstwy po zagęszczeniu 10cm – pospółka 

 wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość 

po uwałowaniu 15cm 

 wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu JOMB 100x75x10cm w dnie 

i na skarpach doprowadzalnika w obrębie filtrów piaskowych, uzupełnienie 

braków pomiędzy istniejącym umocnieniem a żelbetowymi filtrami 

 zakup i dostawa awaryjnej pomp głębinowej na ujęcie  

 

11.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wymagania ogólne dotyczące robót podano w  SST-00 "Wymagania ogólne" 

12.Materiały 

 Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w  SST-00 "Wymagania ogólne" 

 kliniec 16-32 mm 

 pospółka 

 geowłóknina separacyjna gr. min 150g/m2 
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 pompa głębinowa – wydajność min. 100l/min, wysokość podnoszenia min. 100m, 

zasilanie 230V, moc silnika 2,2kW 

 płyty ażurowe typu JOM o wym. 100x75x10 cm 

13.Sprzęt 

 Wymagania ogólne dotyczące sprzętów podano w  SST-00 "Wymagania ogólne". 

Wykonawca ma obowiązek używać jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

 Prace zostaną wykonane przy użyciu sprzętu mechanicznego oraz ręcznie (koparka, 

zagęszczarka, łopaty, szpadle).  

14.Transport 

 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w  SST-00 "Wymagania ogólne". 

15.Wykonanie robót 

 Zasady ogólne dotyczące wykonania robót podano w  SST-00 "Wymagania ogólne". 

Wewnętrzna droga dojazdowa 

Projektowany układ komunikacyjny: wewnętrzna droga dojazdowa zostanie 

utwardzona po istniejącym przebiegu. Utwardzenie zostanie wykonane od wjazdu z płyt 

betonowych na działce o nr ewid. 8/17 do ujęcia wody na działce o nr ewid. 28/2.  

Rozwiązania wysokościowe: niweleta drogi bez istotnych zmian wysokościowych, 

przewiduje się wykonanie korytowania do głębokości 15cm, nawierzchnia zostanie 

wyniesiona na wys. 10 cm ponad istniejący teren 

Konstrukcja nawierzchni: przyjęto następującą konstrukcję: 

 15cm – kliniec 16-32 mm 

 10cm – pospółka 

 geowłóknina separacyjna gr. min 150g/m2 

 grunt rodzimy 

Szerokość utwardzenia zmienna od 2,5 m do 4,0 m, na długości 68m, na łącznej 

powierzchni 200 m2. 

Odwodnienie: odwodnienie obiektu powierzchniowe, bez zmian na teren własny, 

nawierzchnia zostanie ukształtowana ze spadkiem jednostronnym zgodnie 

z nachyleniem terenu min. 1% 

 

Uzupełnienie umocnienia z płyt JOMB – umocnienie należy wykonać z płyt ażurowych 

typu JOMB o wym. 100x75x10cm, w dnie i na skarpach doprowadzalnika, jako 

uzupełnienie między istniejącym umocnieniem a wykonanymi filtrami żelbetowymi. 

 

Zakup i dostawa awaryjnej pomp głębinowej na ujęcie – należy zakupić i dostarczyć 

pompę głębinową o parametrach – wydajność min. 100l/min, wysokość podnoszenia 

min. 100m, zasilanie 230V, moc silnika 2,2kW. 
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16.Kontrola jakości robót 

 Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w  SST-00 "Wymagania 

ogólne". 

Kontrola jakości robót dotyczy: 

 pomiaru rzędnych dna wykopu; 

 pomiary długości i szerokości drogi; 

Pomiaru należy dokonać taśmą, łatą i niwelatorem. 

17.Obmiar robót 

 Zasady ogólne dotyczące materiałów podano w  SST-00 "Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarową jest: 

 m2 dla: korytowania, wykonania warstw drogowych, ułożenia geowłókniny 

separacyjnej, umocnienia z płyt JOMB 

 kpl. dla zakupu i dostawy pompy awaryjnej 

18.Odbiór robót 

 Zasady ogólne dotyczące materiałów podano w  SST-00 "Wymagania ogólne". 

19.Podstawa płatności 

 Zasady ogólne dotyczące materiałów podano w  SST-00 "Wymagania ogólne". 

 W cenie winny być zawarte wszystkie koszty niezbędne w celu wykonania drogi 

technologicznej na ujęciu wody w Mszanie. 

20.  Normy 

PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą  

PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią  

PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie  

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego  

PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie 

(zwięzłości)  

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  

PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa  

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 

PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze  

BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa  

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe  
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BN-80/6775- 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  

BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 


