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I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie  i  wykonanie  robót  budowlanych 

polegających na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Teodorówka.  

 

2. ZAKRES WSZYSTKICH  PRAC DO WYKONANIA W RAMACH 

ZAMÓWIENIA 

Przedmiot  niniejszego  zamówienia  stanowi  zaprojektowanie  i  wykonanie  robót  

budowlanych polegających na  budowie kanalizacji sanitarnej. W ramach przewidzianego zadania 

wykonana  zostanie kanalizacja sanitarna grawitacyjna o długości  o długości  całkowitej  

ok. 13 640,0 m. Koncepcja przebiegu sieci  kanalizacji grawitacyjnej została przedstawiona na 

załącznikach graficznych. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej jest podzielona na cztery 

zlewnie -  wpięte w czterech miejscach do istniejących sieci kanalizacyjnych miasta Dukla: 

− WP1 na terenie działki nr 1291 (długość odcinka wpinanej  kanalizacji ok. 2180,0m), 

− WP2 na terenie działki nr 1326 (długość odcinka wpinanej kanalizacji ok. 400,0m), 

− WP3 na terenie działki nr 1359/3 (długość odcinka wpinanej kanalizacji ok. 6985m), 

− WP 4 na terenie działki nr 129 (długość odcinka ok. 4075,0m). 

Sieć kanalizacyjna uzbrojona zostanie w studnie rewizyjne betonowe dn 1000 mm  

i dn 400mm wykonane z tworzyw sztucznego.   Orientacyjna ilość studni na kanalizacji wyniesie 

ok. 470 szt. 

Na trasie kanalizacji konieczne będzie wykonanie przejść pod ciekami oraz pod drogą 

wojewódzką i powiatowa metodą przewiertu z zastosowaniem rury ochronnej PE SDR 11 

dwuwarstwowej.  

Orientacyjna długość i ilość przejść wynosi: 

- przejścia pod ciekami- 14 szt. o łącznej długości ok. 80 m  

- przejścia pod drogami - 29 szt. o łącznej długości ok. 460 m 

UWAGA – podane powyżej długości sieci kanalizacyjnej są długościami orientacyjnymi, gdyż 

trasa nie została uzgodniona z właścicielami działek prywatnych. Po uzgodnieniu przez 

Wykonawcę trasy kanalizacji  z właścicielami działek jej długość, ilość studzienek oraz  ilość 

przejść pod ciekami i drogami może ulec zmianie,  co nie będzie podstawą do zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy.  
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Na wszystkich odcinkach wykonywanych w pasie drogowym dróg gminnych  konieczne 

będzie odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego. 

 

Projektowana sieć będzie doprowadzona do obiektów użyteczności publicznej oraz budynków 

indywidualnych zlokalizowanych wzdłuż planowanej trasy kanalizacji sanitarnej. Należy 

zaprojektować i  wykonać  sieć kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie do sieci  

w sposób grawitacyjny wszystkich budynków  przewidzianych do podłączenia zgodnie  

z załącznikami graficznymi.  Sieć kanalizacyjna powinna zostać zaprojektowana tak, aby długość 

przyłączy nie przekraczała 40m.  

Zakres Zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne działania mające na celu prawidłowe, 

zgodne z przepisami, warunkami Umowy, wymaganiami podanymi w niniejszym Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym i najlepszą dostępną wiedzą zaprojektowanie i wykonanie Przedmiotu 

Zamówienia, a w szczególności następującego rodzaju roboty. 

− Uzyskanie w odniesieniu do inwestycji liniowej - sieci kanalizacji sanitarnej „prawa do 

dysponowania terenem na cele budowlane”, przy czym formę  zgody właściciela przez 

którego działkę będzie przebiegać kanalizacja, stanowiący ”prawo do dysponowania 

terenem na cele budowlane” Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym. 

Niezbędnym załącznikiem do zgody właściciela będzie podpisany przez niego fragment 

mapy przedstawiającej w sposób czytelny przebieg kanalizacji przez przedmiotową działkę, 

wraz z planowana trasą przyłącza kanalizacyjnego.  

− Sporządzenie inwentaryzacji zieleni i wykazu drzew i krzewów do usunięcia. Uzyskanie  

w imieniu Zamawiającego zgody na usunięcie kolidującej zielni. 

− Wykonanie badań hydrogeologicznych (warunków posadowienia), sporządzenie Opinii 

Geotechnicznej, Projektu Geotechnicznego oraz Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego 

oraz w razie potrzeby opracowanie Dokumentacji Geologiczno- Inżynierskiej.  

− Sporządzenie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzyskanie dla 

powyższej inwestycji wynikających z obowiązujących przepisów: opinii, zgód instytucji 

zewnętrznych, uzgodnień i pozwoleń  wraz z uzyskaniem (w imieniu Inwestora) 

pozwolenia na budowę.  

− Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej a w szczególności  Projektu 

Technicznego i Wykonawczego, który stanowić będzie uszczegółowienie projektu 

budowlanego dla potrzeb realizacji Kontraktu;  

− Opracowanie projektu organizacji ruchu. 
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− Obsługę geodezyjną inwestycji, 

− Wykonanie, na podstawie powyższych projektów robót budowlanych i montażowych wraz 

z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem odtworzeń po robotach budowlanych. 

− Nadzór  autorski projektantów wszystkich branż  w trakcie realizacji zamówienia.. 

− Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia  

na użytkowanie jeżeli będzie wymagana. 

− Przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych 

z oddaniem wybudowanej kanalizacji sanitarnej  do użytkowania na podstawie  uzyskanej  

w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

−  Wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami wynikłymi  w trakcie budowy i potwierdzonymi przez Projektanta, 

−  Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z inwentaryzacją wykonanych sieci 

i obiektów, z usytuowaniem wysokościowym i lokalizacją współrzędnych punktów 

charakterystycznych; dokumentacja winna być przygotowana i przekazana w wersji 

papierowej jak i elektronicznej, 

− Uzyskanie od właścicieli działek prywatnych na których realizowana jest inwestycja, 

oświadczenia  potwierdzającego właściwe uporządkowanie terenu po realizacji robót. 

Wzór oświadczenia należy uzgodnić z Zamawiającym. 

− Wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych - ( o ile będą wymagane). Wykonawca 

będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania  wszelkich ww. 

dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji  o pozwoleniu 

na budowę, zgłoszenia, uzgodnienia itp.). 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach 

niniejszego zamówienia dokumentację projektową  zawierającą  następujące elementy: 

1. Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych zgodnie 

z ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163  

z późniejszymi zmianami).  

2. Wypisy z rejestru gruntów na tereny objęte Kontraktem. 

3. Wypis i wyrys z Miejscowego  Planu  Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu 

objętego Kontraktem 

4. Warunki techniczne dla budowy kanalizacji sanitarnej wydane przez  Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli sp zoo   
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5. Pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieków wodnych wraz z operatem wodno – 

prawnym – 1 egz.  

6. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wraz z kartą 

informacyjną  przedsięwzięcia a w razie potrzeby z Raportem oddziaływania na środowisko. 

7. Projekt budowlany w zakresie: a) projekt zagospodarowania terenu, b) projekt 

architektoniczno-budowlany – w razie potrzeby, c) projekt techniczny,  w ilości 5 egzemplarzy w 

formie papierowej oraz elektronicznej zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego 

(ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414 z późniejszymi 

zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz 1609 z póź. zmianami). 

Ponadto przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Inwestorowi do przeglądu 2 egzemplarze w języku polskim wszystkich części Projektu 

Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, i in.). Po zatwierdzeniu przez Inwestora  odpowiednio 

oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi pozostanie  

w posiadaniu Inwestora. Wykonawca winien przedkładać  Inwestorowi do informacji także 

wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego 

się procesu projektowania. Jeżeli Prawo lub inne uwarunkowania wymagają, aby wybrane 

Dokumenty Wykonawcy były zweryfikowane przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez 

właściwe instytucje, to ww. weryfikacja i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 

Inwestora. W szczególności projekt powinien zostać pozytywnie  uzgodniony przez 

przyszłego użytkownika sieci kanalizacyjnej.  Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień 

nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inwestora, który odmówi zatwierdzenia w każdym 

przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

8. Projekt wykonawczy stanowiący uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie 

budowlanym, dotyczących kanalizacji sanitarnej, przekroczenia drogi wojewódzkiej i powiatowej,  

odtworzenia nawierzchni, przekroczeń i ewentualnych ubezpieczeń cieków. Projekt wykonawczy 

również musi być zatwierdzony przez Inwestora przed przystąpieniem  

do wykonywania na ich podstawie jakichkolwiek robót. budowlanych.  

9. Projekt przyłączy kanalizacyjnych – opracowanie zbiorcze zawierające uzgodnioną  

z właścicielami posesji trasę przyłączy kanalizacyjnych do poszczególnych obiektów. Projekt 

przyłączy powinien być zaakceptowany przez Inwestora  i  Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Dukli.  Wykonanie (budowa) przyłączy kanalizacyjnych nie jest przedmiotem 

zlecenia.  
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10. Kosztorys wykonywanych robót kanalizacyjnych – wartość kosztorysu zgodna z złożona 

przez Wykonawcę ofertą.  

11. Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że Dokumentacja wykonana jest zgodnie z 

obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została 

wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

12. Całość dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, poza egzemplarzami 

wydrukowanymi, przekazana będzie  również  w  wersji elektronicznej  na  dysku  CD lub DVD . 

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z  zastosowaniem  

następujących  formatów elektronicznych: 

• Rysunki, schematy – format DWG i PDF, 

• Opisy, zestawienia, specyfikacje – format MS Word, MS Excel. 

 Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie 

realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych. 

 Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 

powykonawczą w tym z pomiarem geodezyjnym z klauzulą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjno–Kartograficznej Starostwa Krośnieńskiego. 

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytację Terenu Budowy oraz jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność – kosztów i ryzyka oraz wszystkich 

czynników koniecznych do przygotowania oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące, zarówno do prowadzenia robót budowlano-

montażowych jak i przygotowania Kontraktu oraz uzyskania pozwolenia na budowę.  

  Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych 

z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny  opracowania  

dokumentacji  projektowej. Wykonawca powinien również  uwzględnić w cenie wszelkie koszty  

nadzorów i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń, nadzory 

właścicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji 

(tzn. energetyki, gazowni, telekomunikacji, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych itp.). 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie również ewentualne koszty nadzoru archeologicznego 

oraz opłaty za zajecie pasa drogowego.  

Przedstawione w PFU długości sieci są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne 

długości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieżności  

Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.  
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3. WSKAŹNIKI EKONOMICZNE – TRWAŁOŚĆ PROJEKTOWANYCH 

ELEMENTÓW 

Projektowana trwałość stałych elementów Robót powinna być nie krótsza niż:  

 − konstrukcje i infrastruktura 50 lat 

 

4. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

 Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami  

w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, 

jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. Będą one obejmować także geodezyjne pomiary 

powykonawcze. Dokumentacja powykonawcza sporządzona zostanie w 2 egzemplarzach  

w formie wydruków oraz w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej. Jeżeli w trakcie realizacji 

inwestycji wprowadzone zostaną zmiany, stanowiące zgodnie z art. 36a nieistotne odstąpienie od 

zatwierdzonego projektu budowlanego, muszą one zostać zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru a Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, aby ich 

zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

5. AKTUALNE  UWARUNKOWANIA  WYKONANIA  PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA   

5.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE 

Teodorówka to wieś znajdująca się w powiecie krośnieńskim w województwie 

podkarpackim, leżąca na bocznej drodze z Dukli do Nowego Żmigrodu i Gorlic. Należy 

administracyjnie do Gminy Dukla. Teren jest zróżnicowany pod względem wysokościowym - od 

rzędnych 344,8 m n.p.m. w pobliżu działki 3433/1 do ok. 399,3 m n.p.m. w pobliżu działki 393. 

W przypadku Teodorówki zabudowa ukształtowana została wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych, którymi są droga wojewódzka Dukla- Nowy Żmigród- Gorlice oraz droga 

powiatowa Dukla-Teodorówka-Iwla. Centrum wsi stanowi budynek domu ludowego położony na 

zbiegu dróg - właśnie przy drodze powiatowej i zbiegu dróg gminnych i wewnętrznych – miedzy 

innymi drogą na Wzgórze 534. 

Część planowanej trasy rurociągu przebiega w pasie drogi wojewódzkiej nr DW993, część 

w pasie drogi powiatowej nr 1994, pozostały odcinek poprzez tereny dróg gminnych oraz  

prywatne tereny rolne  i zabudowy jednorodzinnej.  

Przez teren wsi Teodorówki przepływa potok Dukielka wraz z dopływami, oraz występują 

liczne lokalne cieki bez nazwy i rowy odwadniające.  
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5.2. OPIS UWARUNKOWAŃ PROJEKTU 

Wykonawca kanalizacji sanitarnej objętej niniejszym opracowaniem, zobowiązany będzie 

uwzględnić następujące uwarunkowania realizacji inwestycji: 

- część trasy rurociągu przebiegała będzie w pasie drogi wojewódzkiej. Na tą lokalizację 

kanalizacji sanitarnej uzyskano wstępna  opinię Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle; znak PZDW-RDW-IIc-5154/28/2024, 

- część trasy rurociągu przebiegała będzie w pasie drogi powiatowej. Na tą lokalizację kanalizacji 

sanitarnej uzyskano wstępną opinię Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie; znak 

RID.7155.65.2024.DK1, 

- część trasy rurociągu przebiegała będzie w pasie dróg gminnych. Po wykonaniu robot 

kanalizacyjnych nawierzchnię dróg wraz z warstwami podbudowy należy odtworzyć zgodnie z 

wymaganiami właściciela drogi. 

- część trasy przebiegać będzie przez tereny prywatne - konieczne będzie uzyskanie zgody 

mieszkańców w związku z czym proponowana w załącznikach graficznych trasa kanalizacji  może 

ulec znacznym zmianom. 

- inwestycja realizowana będzie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, 

- wykonanie inwestycji wymagało będzie przekroczenia  lokalnych cieków wodnych 

 

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

− Zarys budowy geologicznej 

Pod względem geologicznym teren inwestycji położony jest w Zewnętrznych Karpatach 

Zachodnich (fliszowych), które zbudowane są z naprzemianległych skał piaskowcowołupkowych 

wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze względu na zróżnicowane warunki sedymentacji tworzą 

kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. płaszczowin, które w wyniku fałdowań 

mezozoicznych zostały nasunięte na siebie. Na powierzchni osadów fliszowych zalegają 

czwartorzędowe osady stokowe. 

Przeprowadzono badania geotechniczne, które wykazały, że w obrębie analizowanego 

obszaru do głębokości rozpoznania podłoże gruntowe budują osady czwartorzędowe oraz utwory 

neogeńskie. Osady czwartorzędowe litologicznie odpowiadają glinom piaszczystym zwięzłym, 

glinom pylastym zwięzłym, glinom piaszczystym zwięzłym z domieszką otoczaków, glinom 

zwięzłym, glinom piaszczystym z domieszką otoczaków, żwirom gliniastym oraz namułom 

przewarstwionych torfem. Utwory neogeńskie litologicznie odpowiadają zwietrzelinie gliniastej 

łupka z domieszką rumoszu skalnego, zwietrzelinie gliniastej piaskowca przewarstwionej 
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zwietrzeliną gliniastą łupka z domieszką rumoszu skalnego, zwietrzelinie gliniastej łupka 

przewarstwionej zwietrzeliną gliniastą piaskowca, zwietrzelinie gliniastej piaskowca 

przewarstwionej zwietrzeliną gliniastą łupka oraz skale miękkiej (łupek przewarstwiony 

piaskowcem, piaskowiec przewarstwiony łupkiem). Strefę przypowierzchniową tworzy warstwa 

gleby lub warstwa nasypu niebudowlanego o miąższości 0,3 – 1,1 m. 

Wyniki wstępnego rozpoznania geotechnicznego w formie kart otworów badawczych 

zawarto  w zał. nr 4. 

Charakterystykę warunków geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty 

wierceń, badań makroskopowych próbek gruntów, analizę materiałów archiwalnych oraz zgodnie 

z normami gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481. 

Stopień plastyczności IL ustalono metodą C w rozumieniu normy PN-81/B-03020. 

Pozostałe parametry geotechniczne ustalono metodą pośrednią B tj. za pomocą związków 

korelacyjnych pomiędzy parametrami wiodącymi a cechami mechaniczno-deformacyjnymi. Pod 

warstwą gleby lub pod warstwą nasypu niebudowlanego zalegają grunty rodzime rozpatrywane 

jako podłoże gruntowe. W podłożu budowlanym wydzielono sześć warstw geotechnicznych. 

Szczegóły opis poszczególnej warstwy zawiera opinia geotechniczna (zał. nr 4). 

− Warunki hydrogeologiczne 

Podczas prowadzenia prac terenowych, do głębokości rozpoznania stwierdzono,  

że jedynymi przejawami wodonośności były sączenia wód gruntowych w osadach spoistych. 

Zaznacza się, że w okresach długotrwałych opadów, roztopów lub w okresach suchych poziom 

sączeń wód gruntowych będzie ulegać wahaniom rzędu ± 1,0 m. Stwierdzony podczas wierceń 

stan sączeń należy uznać jako średni. 

Normowa głębokość przemarzania dla rejonu będącego przedmiotem badań wynosi hz=1,2 m. 

 

6.3. ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO 

Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Dukla 

• Sieć wodociągowa 

Gmina Dukla posiada sieć wodociągową o długości 144,1 km z 1 981 przyłączami. W 2022 roku 

dostarczono nią 231,1 dam3 wody. W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę sieci 

wodociągowej na terenie Gminy Dukla. 

Tab. 1. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie Gminy Dukla (stan na dz. 31.12.2022r.) 
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• Zaopatrzenie w wodę 

Według danych z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na terenie Gminy 

Dukla funkcjonuje 13 ujęć wód podziemnych oraz 11 ujęć wód powierzchniowych. Lokalizację 

przestawiono na poniższej grafice. 

Rys. 1. Ujęcia wód na terenie Gminy Dukla 
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• Sieć kanalizacyjna 

Sieć kanalizacyjna, na terenie Gminy Dukla, ma długość 103,3 km z 1 604 przyłączami do 

budynków mieszkalnych oraz mieszkania zbiorowego. W 2022 roku odprowadzono nią  

i oczyszczono 155,9 dam3 ścieków bytowych. W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę 

sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dukla. 

Tab. 2. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dukla (stan na dz. 31.12.2022r.) 

 
 

KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH 

KPOŚK to dokument strategiczny, w którym oszacowano potrzeby i określono działania 

na rzecz wyposażenia aglomeracji miejskich i wiejskich (o RLM większej od 2 000) w systemy 

kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków. Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 91/271/EWG 

warunkami koniecznymi do spełnienia przez aglomerację są następujące wymogi: 

1. Wydajność oczyszczalni ścieków w aglomeracjach odpowiada przynajmniej ładunkowi 

generowanemu na ich obszarze (art. 10 dyrektywy 91/271/EWG). 

2. Standardy oczyszczania ścieków w oczyszczalniach uzależnione są od wielkości aglomeracji. 

Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z każdej oczyszczalni jest zgodna  

z wymaganiami ustawy Prawo wodne i rozporządzeniem ściekowym. W każdej oczyszczalni 

zlokalizowanej na terenie aglomeracji powyżej 10 000 RLM wymagane jest podwyższone 

usuwanie biogenów (art. 4 lub/i 5 dyrektywy 91/271/EWG). 

3. Wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujące 

przynajmniej 98 % poziom obsługi, przy czym pozostałe 2% niezebranego siecią kanalizacyjną 

ładunku nie może być większe niż 2 000 RLM. Ładunek niezebrany siecią musi być oczyszczany 

w innych systemach oczyszczania ścieków (pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy), 
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zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji (art. 3 dyrektywy 

91/271/EWG). 

Zgodnie z wymogami prawa oraz interpretacją KE należy tak planować granice aglomeracji, aby 

w jak największym stopniu cały produkowany przez aglomerację ładunek ścieków był zbierany 

siecią kanalizacyjną i odprowadzany na oczyszczalnię ścieków albo do końcowego punktu zrzutu 

ścieków komunalnych. Dlatego w aglomeracjach ujętych w KPOŚK powinien zostać osiągnięty 

blisko 100% poziom obsługi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi (% RLM korzystających  

z systemu kanalizacyjnego). Pozostali mieszkańcy aglomeracji, nieobsługiwani przez zbiorcze 

systemy kanalizacyjne, powinni korzystać z innych systemów oczyszczania ścieków. Cały 

ładunek zanieczyszczeń powstających w aglomeracji powinien być doprowadzany do 

oczyszczalni obsługującej aglomerację albo końcowego punktu zrzutu tych ścieków,  

a w uzasadnionych przypadkach usuwany w innych systemach oczyszczania ścieków (pojedyncze 

systemy lub inne właściwe systemy), zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska. Każdy 

przypadek stosowania systemów indywidualnych do odprowadzania bądź odprowadzania  

i oczyszczania ścieków z terenu aglomeracji wymagać będzie szczegółowych wyjaśnień.  

W każdym przypadku jednak oczyszczalnie obsługujące aglomerację powinny być przystosowane 

do odbioru 100% ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji. 

Zgodnie z Krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy 

Dukla funkcjonują następujące aglomeracje: 

1) Aglomeracja Dukla – Uchwała nr XXXIV/230/2020 Rady Miejskiej w Dukli  

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

2) Aglomeracja Równe – Uchwała nr XXXIV/231/2020 Rady Miejskiej w Dukli  

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

Dane zostały zawarte w Uchwale nr LXXVIII/521/23 Rady Miejskiej w Dukli  

z dnia 30 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Dukla na lata 2023-2026, z perspektywą do 2030 roku. 

 

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmie swoim zakresem skanalizowanie 

miejscowości Teodorówka: 

Przyjęta liczba mieszkańców: 1100 M 
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DANE SZACUNKOWE DOTYCZĄCE ILOŚCI ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW: 

 

Dla obliczenia ilości ścieków odprowadzanych do projektowanej  kanalizacji przyjęto 

jednostkową odprowadzaną ilość ścieków w  wysokości  0,12 m3/Md oraz  współczynniki 

nierównomierności  dobowej   Nd = 1,3 i godzinowej Nh = 1,6   

Qśr d =  132 m3/d   

Qmax d = 171,6 m3/d  

Qmax h = 11,44  m3/h tj. ok. 3,18 l/s   

 

Ścieki odprowadzane będą czterech miejscach o różnych średnicach kanalizacji  

WP1 – kolektor DN 200 Qśr d =  9,67m3/d  Qmax h = 0,65 m3/h tj. ok. 0,20 l/s   

WP2 – kolektor DN 200 Qśr d =  11,7 m3/d  Qmax h = 0,78  m3/h tj. ok. 0,22 l/s  

WP3 – kolektor DN 200 Qśr d =  97,2 m3/d  Qmax h = 6,5  m3/h tj. ok. 2,0  l/s  

WP3 – kolektor DN 400 Qśr d =  43,9 m3/d  Qmax h = 3,8 m3/h tj. ok.1,05  l/s   

 

( podana ilość odprowadzanych ścieków uwzglednia dopływ wód przypadkowych do sieci 

kanalizacyjnej)  

  

7. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Teodorówka. 

Należy zaprojektować i wykonać odcinki sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej z rurociągów 

PVC SN 12 SDR 34 dn 200 mm  o długości ok. 13 650,0 m. Kanalizacja uzbrojona zostanie w 

studnie kanalizacyjne betonowe w miejscu połączenia kolektorów, natomiast pozostałe studnie 

należy wykonać jako studnie systemowe z tworzyw sztucznych dn 400 mm. Orientacyjna ilość 

studni na kanalizacji wyniesie ok. 470 szt. 

 Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej jest podzielona na zlewnie  i poszczególne odcinki  

zostaną  wpięte w czterech miejscach do istniejących sieci: 

− WP1 na terenie działki nr 1291 (długość odcinka wpinanej  kanalizacji ok. 2180,0m), 

− WP2 na terenie działki nr 1326 (długość odcinka wpinanej kanalizacji ok. 400,0m), 

− WP3 na terenie działki nr 1359/3 (długość odcinka wpinanej kanalizacji ok. 6985m), 

− WP 4 na terenie działki nr 129 (długość odcinka ok. 4075,0m). 

Na trasie kanalizacji konieczne będzie wykonanie przejść metodą przewiertu pod ciekami oraz  

pod drogą wojewódzką i powiatową.  
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Orientacyjna długość i ilość przejść wynosi: 

- przejścia pod ciekami- 14 szt. o łącznej długości ok. 80 m  

- przejścia pod drogami - 29 szt. o łącznej długości ok. 460 m 

 

Na wszystkich odcinkach wykonywanych w pasie drogowym konieczne będzie odtworzenie 

nawierzchni do stanu pierwotnego. 

 

8. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

8.1. KANALIZACJA SANITARNA 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową sieci 

kanalizacji sanitarnej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które 

zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

✓ Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia  

i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem 

technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 

✓ Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny 

zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny 

również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach 

eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót 

budowlanych. 

✓ Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na 

korozję w środowisku wodnym. W I klasie wykonania. 

✓ Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Inwestora. 

      Usytuowanie oraz rozwiązania techniczno-budowlane przejść przewodów kanalizacyjnych 

pod ciekami wodnymi, drogami  oraz kolizji z innymi urządzeniami istniejącej infrastruktury 

wymaga uzgodnienia z instytucjami, którym podlegają. W przypadku konieczności usunięcia 

kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejącą infrastrukturą Wykonawca zobowiązany jest do 

przełożenia lub wykonania nowych odcinków zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela 

lub zarządcę sieci kolidującej w ramach ceny kontraktowej. 

W przypadkach, przejścia rurociągów pod drogami oraz ciekami przewody należy 

prowadzić w rurach ochronnych. Rurami ochronnymi mogą być rury stalowe lub PE  

o średnicy umożliwiającej umieszczenie przewodu na ślizgach z kilkucentymetrowym prześwitem 

zgodnie z normą. Końcówki rur ochronnych uszczelnić pierścieniem gumowym uszczelniającym. 
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Przejścia kanalizacji sanitarnej pod naturalnymi ciekami będą wykonane przewiertem,  

w sposób nienaruszający struktury dna oraz skarp cieku. Zakres prowadzonych robót nie 

spowoduje zmiany przepływu wód powierzchniowych i podziemnych oraz powstawania 

otwartych stref powodujących kontakt wód podziemnych z powierzchniowymi. W przypadku 

narzucenia przez administratora cieku umocnień dna lub brzegów w miejscu wykonania przejścia, 

zostaną one zaprojektowane do wykonania z naturalnych materiałów – zgodnie z wytycznymi 

administratora.  

W miejscu występowania skrzyżowań z innymi sieciami należy dokonać ręcznej odkrywki 

w celu dokładnego ich zlokalizowania. Prace te należy wykonać pod nadzorem służb technicznych 

użytkowników sieci. Wykonawstwo robót w obrębie skrzyżowań i zbliżeń należy prowadzić 

zgodnie z warunkami uzgodnień wydanymi przez właściciela lub zarządcę urządzeń lub sieci. 

 

II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU  DO  PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej musi spełniać określone wymagania zawarte w: 

a) Ustawie Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2024.54 t.j.)  

b) Ustawie o Odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z poźn. zm.)  

c) Ustawie Prawo Wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566)  

d) Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(Dz.U.2023.537)  

e) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.  

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) 

f) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Wykonawca zapewni ochronę przed hałasem w trakcie realizacji projektowanych obiektów 

poprzez zastosowanie urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu oraz, gdy to konieczne, poprzez 

zastosowanie izolacji, tłumików i osłon dźwiękochłonnych. Poziom hałasu emitowany przez 

urządzenia musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r.  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112).  
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2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

2.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca korzystać będzie z energii elektrycznej na warunkach jakie uzyska od 

dysponenta sieci. Woda dla celów budowy będzie przez Wykonawcę zapewniona na warunkach 

uzyskanych z Rejonowego  Zakładu Wodociągów i Kanalizacja w Brzesku, lub dostarczana 

beczkowozami.  Miejsce wywozu odpadów oraz ewentualnego nadmiaru ziemi z wykopów 

budowlanych wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie. Całość kosztów z tym związanych 

będzie po stronie Wykonawcy. Drzewa i krzewy narażone na negatywny wpływ prac związanych 

z inwestycją liniowa należy zabezpieczyć.  Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią 

elementy użytkowanego układu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może 

przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu. 

 

Wykopy dla sieci kanalizacji sanitarnej 

Wykopy - należy wykonać po uprzednim wytyczeniu tras poszczególnych sieci 

infrastruktury technicznej  przez uprawnionego geodetę.  Roboty przy wykopach prowadzić 

należy za pomocą sprzętu mechanicznego. W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym roboty należy prowadzić  z zachowaniem szczególnej ostrożności, aż do odkrycia 

uzbrojenia należy prowadzić ręcznie. Na miejscu należy pozostawić tylko grunt nadający się do 

ponownego wykorzystania, tj. zasypania wykopu. Wykopy należy prowadzić na głębokość 

zapewniającą prawidłowe ułożenie orurowania sieci (wykonanie podsypki, projektowane spadki). 

Wykopy otwarte będą zabezpieczone poprzez obudowania ścian wykopów. Odwodnienie 

wykopów - technologia wykonywania wykopów, w razie konieczności, musi umożliwiać ich 

prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.  

Preferowanymi metodami wykonania sieci kanalizacji sanitarnej są metody wykopowe.  

W przypadku przejść poprzecznych dróg zalecane jest wykonanie prac metodą bezwykopową. 

Przy wyborze rodzaju metody należy wziąć pod uwagę: 

− parametry techniczne poszczególnych metod: maksymalne długości jednorazowo 

wbudowywanych rurociągów, wartości maksymalne i minimalne ich średnice; 

− charakterystykę gruntu, w którym rurociąg ma być wbudowany: czy grunt daje się 

zagęszczać, czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilność gruntu; 

− poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu wody 

gruntowej, jeżeli tak, to jak głęboko poniżej lustra wody gruntowej; 
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− materiał wbudowywanego rurociągu: wybór zależy od siły przecisku, ewentualnie 

konieczne może być wcześniejsze wbudowanie rur osłonowych; 

− pożądany stopień dokładności wbudowywania rurociągu: wartości odchyleń trajektorii 

wbudowywanego rurociągu od planowanej zależą od systemu sterowania i kontroli 

procesu; 

− minimalna miąższość gruntu nad wierzchołkiem wbudowywanego rurociągu: zależy od 

średnicy wykonywanego otworu, występowania sił dynamicznych podczas 

wbudowywania, sposobu usuwania urobku (zastosowanie płuczki na ogół powoduje 

naruszenie struktury gruntu); 

− możliwość rozmieszczenia komór startowych i odbiorczych, w zależności od trasy 

przewodu, parametrów zastosowanego sprzętu i warunków gruntowych. Jako konstrukcje 

komór stosuje się żelbetowe studnie zapuszczane, ścianki berlińskie lub grodzice stalowe. 

Przykładowe metody bezwykopowe: 

- Przewiert sterowany oraz wiercenie kierunkowe; 

- Przecisk hydrauliczny; 

- Mikrotuneling. 

 

2.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Po zakończeniu robót budowlano - montażowych, a przed oddaniem całego obiektu 

do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest do ukształtowania całego terenu zgodnie  

z projektem oraz uporządkowania terenów przyległych do stanu pierwotnego. Dla odcinków 

kanalizacji sanitarnej prowadzonej na działkach prywatnych Wykonawca jest zobowiązany 

uzyskać od właścicieli działek prywatnych na których realizowana jest inwestycja, oświadczenie  

potwierdzające właściwe uporządkowanie tereny. Wzór oświadczenia należy uzgodnić  

z Zamawiającym. 

 

2.3. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

W zakres robót przygotowawczych związanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej oraz odgałęzień wchodzą m.in: 

• Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. Oś przewodu należy 

wyznaczyć w terenie przez uprawnionego geodetę. Oś przewodu wyznaczyć w sposób 

trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Ciąg reperów roboczych należy 

nawiązać do reperów sieci państwowej; 
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• Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę; 

• Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących  

z zatwierdzonym Projektem; 

• Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych; 

• Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków; 

• Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe); 

• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego; 

 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi  

(PN i ENPN) i postanowieniami Kontraktu. 

Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacji sanitarnej i obiektów 

inżynierskich, znajdujących się poza budynkami od oczyszczalni do przyłącza kanalizacyjnego. 

Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki 

sile ciężkości. 

Studzienka – obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji przewodów 

kanalizacyjnych. 

Studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 

eksploatacji kanałów, wspomagająca jego naturalne przewietrzenie. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka kaskadowa – studzienka łącząca różne poziomy kanalizacji. 

Stopnie włazowe - elementy stalowe lub żeliwne zapewniające komunikację pionową w komorach 

lub studzienkach. 

Właz kanałowy - element z żeliwna sferoidealnego przeznaczony do przykrycia studzienek 

umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

Podłoże naturalne - Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

Podłoże naturalne z podsypką – podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką  

z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej 

ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie  

z warunkami technicznymi producenta rur. 
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Podłoże wzmocnione – podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 

wymianie gruntu np. na piasek lub żwir albo na wykonaniu ławy betonowej lub specjalnej 

konstrukcji. 

Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 

Obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 

przewód kanalizacyjny. 

Zasypka wstępna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

Zasypka główna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 

wstępnej i terenem. 

Beton zwykły - Beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 

mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Klasa betonu - Symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. 

beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa). 

Prefabrykat (element prefabrykowany) - Część konstrukcyjna wykonana w zakładzie 

przemysłowym. 

 

3. SPECYFIKACJE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

3.1. OGÓLNE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

3.1. 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 

geodezyjno - kartograficznych przy budowie kanalizacji sanitarnej w m. Teodorówka.  

Specyfikacja techniczna stanowi integralną część Programu funkcjonalno-użytkowego i jest 

stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po uzyskaniu przez 

Wykonawcę pozwolenia na budowę. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej 

dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Na etapie wykonawstwa Wykonawca 

jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, programem 

zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca 

nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a 
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o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  

 

3.1.2. ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

  Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym projekt organizacji i harmonogram robót 

budowlanych. Zamawiający wymaga aby projekt organizacji i harmonogram realizacji inwestycji 

uwzględniał, aby w momencie wykonywania wpięcia do istniejącej sieci ograniczyć odcięcie 

mieszkańców od dostępu do wody. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach 

i w terminie określonym w umowie. 

 

3.1.3. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje 

naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być 

szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego 

oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do 

natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli 

zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich 

właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki 

wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

 

3.1.4. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 

wykończeniowych Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 

zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 

środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót 

budowlanych. 
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3.1.5. WARUNKI BHP I P – POŻ. NA BUDOWIE 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

3.1.6. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY 

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy, spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa 

w tym zakresie. W przypadku konieczności zwiększenia obszaru składowania materiału, maszyn i 

urządzeń poza teren/działkę objęty realizowaną inwestycją Wykonawca jest zobowiązany do 

zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt niezbędnego dodatkowego zaplecza 

budowy. 

 

3.1.7. OGRODZENIA 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający 

wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 

3.1.8. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane  

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań określonych w art. 5 ust.1. Ustawy Prawo 

Budowlane. Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą 

być: 

 - dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem 

- posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie 

 - zgodne z postanowieniami Programu Funkcjonalno- użytkowego 

-  nowe i nieużywane. 

Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. Każde 

urządzenie wyposażone będzie w przymocowaną na stałe do korpusu urządzenia tabliczkę 

znamionową wykonaną ze stali nierdzewnej. Materiały, urządzenia nieodpowiadające 

wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy lub złożone w miejscu 

zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i 

zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być 

określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Zamawiającym. 

Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla Zamawiającego w celu 

przeprowadzenia kontroli. 
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3.1.9. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno - użytkowym,  

w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 

normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 

3.1.10. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w umowie.  

 

3.1.11. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

3.1.11.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową, PFU, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

 

 3.1.11.2. PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

• Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót 

określonych zgodnie z umową  

• Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, urządzenia, personel i inne rzeczy, dobra i 

usługi konieczne do wykonania robót. 

 • Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny 

za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty każdej części 

składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z umową.  
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3.1.12. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

umowy. Szczegółowa organizacji kontroli jakości będzie zawarta w opracowanym przez 

Wykonawcę Planie Zapewnienia Jakości (PZJ). PZJ na każdy rodzaj robót należy sporządzić  

i zatwierdzić u Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem prowadzenia prac. Dla celów kontroli 

jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla umożliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową i dokumentacją projektową. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierani próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i 

materiały, które: 

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. 2021.0.1213), 

b) Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą 

techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i spełniają wymogi Zamawiającego  

c) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 2007 r. (Dz. U. 

2007.143.1002). Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 Zamawiający będzie dokonywał kontroli jakości robót na podstawie: 

 − dziennika budowy  

− pozwolenia na budowę  

− projektu budowlanego i technicznego  

 − harmonogramu robót, 
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 − atestów materiałów,  

− uzgodnień, protokołów, itp. 

 

3.1.13. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, a wyniki obmiaru 

będą uwzględnione w dokumencie zaawansowania prac. Dokument zaawansowania prac będzie 

odnosił się do kosztorysu i harmonogramu rzeczowo finansowego. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wynikającą z odbiorów 

robót. 

 

3.1.14. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty 

podlegają następującym odbiorom: 

 a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych,  

c) odbiorowi częściowemu robót zgłoszonych jako podstawa dla wystawienia protokołu 

częściowego,  

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

 f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich 

robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. O gotowość danej 

części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i równocześnie 

powiadamia pisemnie Zamawiającego.  

W protokole Inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i 

zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i 

niezawodność wykonanych robót:  

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,  

• rodzaj zastosowanych materiałów,  

• technologię wykonania robót,  

• parametry techniczne wykonanych robót.  
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Zasady końcowego odbioru robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, w tym badań czynników oddziaływania na środowisko 

i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodność wykonania robót z dokumentacją 

projektową i umową. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową  

i umową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. Dokumenty do końcowego odbioru- Podstawowym 

dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 1. dokumentację powykonawczą, 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4. protokoły odbiorów częściowych,  

5. dzienniki budowy i książki obmiarów,  

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi  

i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się 

w okresie rękojmi i gwarancji i zgodności parametrów sieci kanalizacji sanitarnej z określonymi  

w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.  

 

Przepisy związane: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2024r., poz. 725).  

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023.1605).  
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3.2. ROBOTY GEODEZYJNO–KARTOGRAFICZNE 

3.2.1. WPROWADZENIE 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 

geodezyjno - kartograficznych przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Teodorówka. 

Specyfikacja techniczna stanowi integralną część Programu funkcjonalno-użytkowego i jest 

stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac geodezyjno – 

kartograficznych podczas realizacji inwestycji, a w szczególności obejmują: 

• Wykonanie opracowań geodezyjno – kartograficznych do celów projektowych, 

− w tym inwentaryzację obiektów istniejących, 

• Geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie, 

• Czynności geodezyjne w toku budowy, 

• Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy, 

• Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapę 

zasadniczą i zarejestrowanie jej. 

3.2.2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w Ogólnych Wymaganiach Dotyczących Robót. 

3.2.3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w Ogólnych Wymaganiach Dotyczących Robót. 

3.2.4 TRANSPORT 

Wymagania Ogólne dotyczące Transportu podano w Ogólnych Wymaganiach 

Dotyczących Robót. 

3.2.5 WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w Ogólnych Wymaganiach 

Dotyczących Robót. 

Roboty wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r., Prawo Geodezyjne 

i kartograficzne (Dz. U. 2023 r., poz. 1752) z póź. zm.). Prace geodezyjne powinny być wykonane 

zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowiązujące na podstawie Rozporządzenia 



Program funkcjonalno-użytkowy 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TEODORÓWKA 

31 
 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych  

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2022, poz. 1670). Wykonawca 

powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 

wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej 

są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 

terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 

powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane 

przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty, które bazują na 

pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów 

przez Inżyniera. Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 

oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 

punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 

trwania robót. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

3.2.6 KONTROLA JAKOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w Ogólnych Wymaganiach 

Dotyczących Robót. Kontrolę jakości Robót należy prowadzić według ogólnych zasad 

określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

3.2.7 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w zakresie odbioru robót podano w Ogólnych Wymaganiach 

Dotyczących Robót. 

3.2.8 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2023r poz.1752 z późn. 

zm.) 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020., poz. 782.) 
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3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1374) 

4. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

5.Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej  

i kartograficznej. 

6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

7. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

8. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji  

i Kartografii, Warszawa 1979. 

9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

11. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

12. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza. 

13. Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 

 

 

3.3 ROBOTY ZIEMNE 

3.3.1 WPROWADZENIE 

Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 

ziemnych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Teodorówka.   

Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna stanowi integralną część Programu funkcjonalno-użytkowego  

i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 3.2.1. 

Zakres robót 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje zasady prowadzenia wszelkiego rodzaju robót 

ziemnych, a w szczególności: 

• wykonanie robót przygotowawczych, 

• wykonywanie wykopów tymczasowych i stałych, 

• ukopów i odkładów gruntu, 

• nasypów, zasypek i obsypek 

• wykonywanie robót ziemnych związanych z realizacją podziemnych przewodów 

wodociągowych, kanalizacyjnych i technologicznych, 

• wykonywanie robót ziemnych przy robotach drogowych. 
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3.3.2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

Ogólnych Wymaganiach Dotyczących Robót. 

Materiał na zasypki 

Grunt użyty do zasypki powinien gwarantować łatwą i dobrą zagęszczalność, (Żwiry, 

pospółki - również gliniaste - piaski średnioziarniste o wskaźniku różnoziarnistości 0.5). Jeżeli 

będzie to konieczne, wykopany materiał należy przesiać i posortować, usuwając duże kamienie, 

skały lub inne cząstki, które mogą utrudnić jego zagęszczenie. 

3.3.3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w Ogólnych Wymagań Dotyczących Robót. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

• koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna 0,25÷1,20 m3, 

• spycharka gąsienicowa 100÷250 KM, 

• głębiarka samobieżna chwytakowa 0,80÷1,20 m3, 

• równiarka samobieżna 10÷16 m3, 

• walec samojezdny, wibracyjny 9÷13 Mg, 

• płyta wibracyjna, samobieżna. 

• Żuraw samojezdny (minimum 5 Mg), 

• koparka chwytakowa 0,6÷1,2 m3, 

• zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów, 

• iłomieszarka cyrkulacyjna z pompą i przewodami tłocznymi, 

• urządzenia do wykonywania przewiertów o długości do 100m, dla zakresu średnic 

wykorzystanych w projekcie. 

3.3.4 TRANSPORT 

Wymagania Ogólne dotyczące Transportu podano w Ogólnych Wymaganiach 

Dotyczących Robót. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku  

z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera 

środki transportu: 

• samochód dostawczy, skrzyniowy, 

• samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10 Mg), 

• samochód ciężarowy, skrzyniowy. 
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3.3.5 WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w Ogólnych Wymaganiach 

Dotyczących Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie 

robót i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm i Aprobat 

Technicznych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz 

postanowień Kontraktu. 

Wymagania podstawowe 

Podstawowe Wymagania w zakresie: 

• wykonania robót przygotowawczych i towarzyszących 

• postępowania w okolicznościach nieprzewidzianych 

• wykonania wykopów 

• wykonania nasypów 

• zabezpieczenia budowli robót ziemnych i robót 

• robót ziemnych w okresie mrozów 

są zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999 punkt 3 Wymagania. 

Roboty przygotowawcze i towarzyszące 

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych Wykonawca zrealizuje niżej roboty 

przygotowawcze i towarzyszące, a w szczególności: 

• Dokumentację terenu przed rozpoczęciem prac 

Przed rozpoczęciem wykopów winno się sporządzić dokumentację stanu powierzchni 

terenu. Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, które mogą 

wymagać przywrócenia do stanu pierwotnego, oraz możliwie największą ilość informacji na temat 

systemu odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jeżeli jest to konieczne, dokumentacja 

powinna obejmować zdjęcia lub nagrania wideo, przedstawiające istniejące uszkodzenia albo 

punkty, które mogą okazać się sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie 

potrzeby należy porozumieć się (na piśmie) z użytkownikami terenu, a kopię dostarczyć 

Inżynierowi. Dokumentację winno się aktualizować w zakresie szczegółów dotyczących 

odwodnienia podziemnego lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, które zostaną 

odsłonięte w miarę postępu Robót. 

• Roboty geodezyjne 

Roboty geodezyjne należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 3.1. oraz  

normie. 

• Prace geotechniczne 
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Prace geotechniczne, badawcze i projektowe niezbędne w celu ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów zgodnie wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998. 

• Oczyszczenie i przygotowanie terenu 

Oczyszczenie i przygotowanie terenu należy wykonać zgodnie z normami oraz wymaganiami 

podanymi poniżej. Oczyszczanie powinno objąć usunięcie drzew, pni, krzewów i innych rodzajów 

roślinności oraz karczowanie korzeni i usuwanie głazów. Granice obszarów podlegających 

oczyszczaniu winny być zgodne z granicami przedstawionymi na rysunkach albo określonymi 

przez Inżyniera. Wierzchnia warstwa gleby winna być usunięta w miejscach wskazanych na 

rysunkach albo zgodnie z decyzją Inżyniera, do głębokości nie przekraczającej 200mm. Usunięta 

w ten sposób górna warstwa gleby należy do Zamawiającego i powinna być zachowana do 

późniejszego wykorzystania lub usunięcia, zgodnie z zaleceniem Inżyniera. Zgodnie z warunkami 

ustalonymi w niniejszym punkcie oraz z Warunkami Kontraktu, wszystkie inne materiały 

pozyskane w związku z oczyszczaniem terenu stanowią własność Wykonawcy i powinny zostać 

przez niego usunięte poza Plac Budowy lub zlikwidowane na Placu Budowy sposobem i w 

miejscu zatwierdzonym przez Inżyniera.  

• Przygotowanie dróg dojazdowych 

Przygotowanie dróg dojazdowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami  

PN-B- 06050:1999 

• Odwodnienie terenu 

Odwodnienie terenu należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999  

i przedstawionymi poniżej wytycznymi. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca ustali, czy na danym terenie znajduje się 

powierzchniowy lub podziemny system odwadniający. W przypadku, gdy taki system istnieje, 

Wykonawca uzgodni z użytkownikiem terenu jego dokładną lokalizację. Konieczne jest, aby 

zarejestrować lokalizację i szczegóły dotyczące każdego odciętego lub naruszonego elementu 

drenażu. Następnie, przez cały czas prowadzenia Robót, należy dbać o zachowanie całości 

powierzchniowego lub podziemnego systemu odwadniającego. Przed trwałym przywróceniem 

systemu odwadniającego do stanu początkowego końcówki istniejących drenów należy oczyścić 

w miejscach przecięcia z wykonywanymi robotami. Zamienne rury powinny mieć tę samą 

średnicę, co rury oryginalne, powinny być tej samej lub wyższej jakości i w miarę możliwości 

winny być wykonane z tego samego materiału. Przed zasypaniem wykopów winno się 

powiadomić o tym użytkownika terenu i Inżyniera, aby mógł zobaczyć stan systemu 

odwadniającego po zakończeniu robót. Winno się przechowywać dokumentację wszystkich robót 
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przeprowadzonych w związku z przywróceniem systemu odwadniającego do stanu początkowego. 

Kopia powinna zostać przekazana Inżynierowi. 

• Kształtowanie terenu 

Kształtowanie terenu należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999. 

• Wykopy próbne 

Inżynier może zarządzić wykonanie wykopów próbnych w celu odsłonięcia istniejących 

podziemnych instalacji doprowadzających media lub z innych przyczyn. Jeżeli nie zostanie 

ustalone inaczej, wykopy próbne należy w zwykłych warunkach prowadzić ręcznie. Raport na 

piśmie lub szkic sporządzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie każdego 

wykopu próbnego powinien zostać przekazany do uzgodnienia przez Inżyniera. Pozwoli to na 

określenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i głębokości pod poziomem terenu oraz 

wszelkich innych związanych z tym informacji. Wykopu nie wolno zasypywać do czasu 

zaakceptowania wyżej wymienionego raportu lub szkicu przez Inżyniera. 

• Umocnienie i ochrona wykopów 

Tam, gdzie jest to niezbędne, wykopy powinny być umocnione zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, normami (w szczególności PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i 

sztuką budowlaną tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunięciom ziemi, które mogłyby 

spowodować zmniejszenie szerokości rowu, wywołać obrażenia ciała personelu lub opóźnienia 

prowadzonych prac albo narazić na szwank instalacje doprowadzające media, konstrukcje czy 

nawierzchnie dróg. Umocnienia należy odpowiednio utrzymywać aż do czasu, gdy stan 

wykonania prac będzie wystarczająco zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte chyba, 

że Inżynier podejmie decyzję o ich pozostawieniu. Wykonanie wykopów skarpowych jest 

dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy ściany tych wykopów znajdą się w całości w obrębie 

Placu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejących instalacji, własności lub konstrukcji, bez 

niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kołowym oraz, gdy warunki gruntowo – wodne  

na to pozwalają. Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz 

oznaczyć stosownymi znakami ostrzegawczymi, oświetleniem i chorągiewkami. 

• Przenoszenie wykopanego materiału 

Jeżeli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wydobyty materiał, potrzebny do zasypania 

wykopów, winno się składować na miejscu, a nadmiar gruntu winno się usunąć  

na składowisko zatwierdzone przez Inżyniera i na koszt Wykonawcy. Wykopany materiał 

powinien być składowany w taki sposób, aby powodował jak najmniej niedogodności  

i utrudnień. W przypadku, gdy wykopywane są różne rodzaje materiału, winno się składować je 

oddzielnie, a najbardziej właściwy zachować do zasypania wykopów. Tam gdzie naturalne 
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odwodnienie podłoża jest uzależnione od względnego położenia warstw przepuszczalnych  

i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczególną uwagą należy oddzielić od siebie materiał, a po 

zakończeniu robót przywrócić go na właściwe miejsce. 

• Podłoże nośne 

Podłoże nośne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. 

Tworzenie dna wykopu powinno być w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, 

bezpośrednio przed układaniem rur lub betonowaniem. Jeżeli podłoże zostanie uszkodzone, rów 

powinien być kopany głębiej, a miejsce to wypełnione betonem lub zagęszczone strukturalnym 

materiałem wypełniającym, zgodnie z zaleceniem Inżyniera. Nie jest dozwolone rozpoczynanie 

Robót Stałych na podłożu nośnym bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Inżyniera. Jeżeli 

Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas obowiązek 

powiadomić o tym fakcie Inżyniera i uzyskać od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem 

prac. 

• Wykopy wykonywane ręcznie 

Wykopy powinny być wykonywane sprzętem ręcznym w przypadku wystąpienia takiej 

konieczności z uwagi na ograniczony dostęp, bliskość innych instalacji lub z innych względów. 

Inżynier jest upoważniony do wprowadzenia zakazu użycia koparek lub innych maszyn ciężkich 

na dowolnym etapie wykonywania robót. 

• Odwadnianie wykopów 

Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie 

wykopów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050:1999,  

PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998 oraz poniższymi wytycznymi. 

 Metodologia Robót powinna zawierać propozycje dotyczące systemów odwadniających oraz 

usuwania wody. Metodologia w zakresie odwodnienia może obejmować wykonanie 

tymczasowych drenów, rowów odwadniających, drenów odcinających, sączków, studzienek, 

studni, zastosowanie pomp, igłofiltrów lub innych urządzeń odwadniających  

i powinna uwzględniać wszystkie materiały i wyposażenie potrzebne do utrzymania zwierciadła 

wody w sposób stały poniżej poziomu dna wykopu, aż do czasu, gdy Roboty zostaną ukończone. 

Szczególną uwagę zwraca się na możliwość wystąpienia zjawiska pływania  

w przypadku częściowo ukończonych konstrukcji, jeżeli wody gruntowe nie są odpowiednio 

kontrolowane lub, jeżeli dopuści się do zalania wykopów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikłe z zaniedbania niniejszego ostrzeżenia. 
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Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu 

w wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny być zaprojektowane 

i eksploatowane w taki sposób, aby spowodowane przez nie osunięcia gruntu nie uszkodziły 

pobliskich instalacji i konstrukcji. Jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej, wszystkie igłofiltry, 

sączki, studzienki i inne tego typu Roboty Tymczasowe winny znajdować się poza terenem 

przewidzianym na Roboty Stałe, a gdy nie będą już potrzebne, należy je zapełnić zagęszczonym 

strukturalnym materiałem wypełniającym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu 

dolnej części tych Robót. 

Przed rozpoczęciem odprowadzania wód gruntowych winno się uzyskać pisemne zezwolenie 

właściwych władz i właścicieli terenu. Wykonawca będzie również przestrzegać obowiązujących 

lokalnie przepisów. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadzać wód 

gruntowych do istniejącej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wód 

powierzchniowych. Jeżeli udzielone zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych lub 

istniejących rur, które nie stanowią części czynnej instalacji kanalizacyjnej, należy je wówczas 

dokładnie oczyścić z mułu i innych odkładających się materiałów oraz naprawić ewentualne 

uszkodzenia. Jeżeli zostanie wydane pozwolenie na przetrzymywanie wód gruntowych w stawach, 

Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczyć stawy ogrodzeniem, a jeśli zajdzie taka 

konieczność, zapewnić całodobowy nadzór w celu ochrony przed wejściem osób 

nieupoważnionych. Stawów nie można lokalizować w pobliżu budynków. Należy zastosować 

zatwierdzone środki zapobiegające rozwijaniu się insektów na powierzchni stawów. Wykonawca 

podejmie środki zapobiegające przedostawaniu się wód gruntowych do wnętrza tych elementów, 

które będą wykorzystywane do transportu wody pitnej. 

• Roboty ziemne przy realizacji przewodów podziemnych 

Roboty ziemne związane z realizacją podziemnych przewodów wodociągowych, 

kanalizacyjnych i technologicznych należy wykonywać w szczególności zgodnie  

z  PN-B- 10736:1997. 

• Roboty ziemne przy wykonywaniu robót drogowych 

Wykonywania robót ziemnych związanych z realizacją robót drogowych powinno  

w szczególności spełniać wymagania podane w PN-S-02205:1998. Przywrócenie stanu 

pierwotnego terenów nieutwardzonych. Przywrócenie do stanu pierwotnego obszarów uprzednio 

oczyszczonych, które nie zostały utwardzone i pokryte nawierzchnią, oznacza przywrócenie 

gruntu do stanu nie gorszego [równego lub lepszego] niż stan istniejący przed przejęciem terenu. 

Jeżeli Inżynier nie zleci inaczej, tymczasowe przywrócenie terenu do stanu pierwotnego należy 

ukończyć w ciągu siedmiu dni po zasypaniu wykopów. 
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3.3.6 KONTROLA JAKOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w Ogólnych Wymaganiach 

Dotyczących Robót. 

• Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych Normach 

 lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do 

akceptacji. Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ Badania kontrolne obejmują cały proces 

budowy. 

• Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych STWiOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

W szczególności, kontrolę jakości robót ziemnych należy prowadzić zgodnie  

z wymaganiami: PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998. 

3.3.7 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w zakresie odbioru robót podano w Ogólnych Wymaganiach 

Dotyczących Robót: 

• Inspekcje robót zanikających i ulegających zakryciu 

W zakresie robót ziemnych inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają  

w szczególności: 

− przygotowanie terenu, 

− podłoże gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp, 

− dno wykopu przygotowane do wykonania podłoża przewodu, 

− zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie lub zasypki. 

• Próby Końcowe 

W ramach Prób końcowych należy wykonać w szczególności: 

− sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 

wyników badań laboratoryjnych, 

− sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 



Program funkcjonalno-użytkowy 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TEODORÓWKA 

40 
 

− sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 

wymiarowych i technicznych, 

− sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych, 

− przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych. 

3.3.8 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 

PN-14688-1-2006 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów 

PN-1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego 

PN-14688-2-2006 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

3.4. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

3.4.1. WPROWADZENIE 

Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące budowy odcinka 

sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Teodorówka.   

Zakres zastosowania specyfikacji 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi integralną część Programu 

funkcjonalnoużytkowego i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

w zamawianiu i wykonaniu robót określonych w punkcie 3.11.1. 

Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i normami w zakresie projektowania i budowy zewnętrznych kanalizacji sanitarnych. 

Zakres robót 

Zakres robót objęty niniejsza specyfikacją zawiera co najmniej następujące elementy: 

- przygotowanie podłoża, 

- roboty montażowe na kanalizacji sanitarnej (wraz z uzbrojeniem sieci), 
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- przekroczenia dróg i cieków, 

- skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu, 

-próby szczelności, 

- kontrola jakości , 

- ochrona przed korozją. 

3.4.2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w Ogólnych Wymaganiach Dotyczących Robót. 

Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami Zamawiającego. 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 

Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 

wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie i próbki. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich 

właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. Wykonawca zobowiązany jest 

do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, deklaracji zgodności, świadectw jakości, 

specyfikacji, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.. Rury  

z tworzyw sztucznych powinny być trwale oznaczone. Wykonawca w trakcie magazynowania 

materiałów na placu budowy musi zapewnić ich prawidłowe przechowywanie, zabezpieczenie 

przed szkodliwym działaniem środowiska oraz innymi czynnikami, mogącymi wpływać na 

pogorszenie jakości dostarczonych materiałów. Rury przechowywane na budowie muszą być 

szczelnie zakorkowane. Rury, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać 

atest ITB.  

Dokumentacja 

Rury, kształtki i studnie kanalizacyjne  muszą  posiadać aktualną aprobatę techniczną, 

deklarację zgodności z aprobatą lub Polską Normą, atest higieniczny i inne niezbędne dokumenty 

zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

Wymagania materiałowe 

 

Rury kanalizacyjne 

Kanalizację sanitarną należy projektować z rur : 
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PVC litych SDR34, SN12. Do wykonania rurociągów przewiduje się zastosowanie rur PVC w/g 

norm: PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu. (PVC-U) do 

odwadniania i kanalizacji. Należy zastosować rury z litego materiału PVC min. SN12 

produkowane zgodnie z Krajową Oceną Techniczną.  Rury muszą posiadać kielich, który w czasie 

procesu produkcyjnego formowany jest na gorąco wokół uszczelki z pierścieniem PP. Kształtki 

wtryskowe PVC  muszą być  wykonane w szeregu SDR 34 .Połączenie rury z kształtką musi 

gwarantować szczelność minimum 2,5 bara. Nie dopuszcza się dla systemu PVC kształtek 

wykonanych z innego materiału. Rury powinny posiadać cechowanie na wewnętrznej powierzchni 

określające jej podstawowe parametry techniczne i umożliwiające identyfikację materiału podczas 

inspekcji CCTV.  

Rury i kształtki oraz pozostałe wyroby użyte do budowy kanalizacji sanitarnej powinny 

również posiadać trwałe, czytelne oznaczenia zewnętrzne, zgodne z normami. Oznakowanie 

powinno zawierać następujące informacje: 

a) kod producenta lub znak firmowy, 

b) wymiar nominalny, 

c) znak identyfikacyjny żeliwa sferoidalnego, polietylenu, 

d) rok produkcji, 

e) powołanie na normę, zgodnie z którą zostały wyprodukowane, 

f) oznaczenie klasy ciśnieniowej rury. 

 

Studnie rewizyjne PP, PE/PP 

 

 Na rurociągach dn 160 zaprojektowano studzienki z tworzyw sztucznych wykonanych 

zgodnie z normą PN-EN 13598-2 Składają się one z różnych wariantów kinet wykonanych z 

tworzyw sztucznych (PP, PE), rury trzonowej o ściance karbowanej lub gładkiej Ø 400 lub  Ø 425 

mm o sztywności obwodowej min. SN 8  oraz pokrywy. Kineta wyposażona jest w specjalne 

uszczelki gumowe montowane fabrycznie w kielichach i w połączeniu  kinety z rurą trzonową.   

W studniach w których zgodnie z projektem przewidziane będzie wpięcie przyłączy 

indywidualnych do sieci, należy zastosować kinety z dodatkowym wlotem umożliwiającym 

wpięcie przyłącza.  Na studniach  usytuowanych w drogach i poboczach zaprojektować pokrywę 

żeliwna z żeliwa szarego typ ciężki D-400 kN,  w chodnikach i podjazdach do posesji  typu - 

C250 kN  oraz  B- 125 kN na terenach zielonych. W studniach kaskadowych, zarówno 

betonowych jak i z tworzywa, w których różnica pomiędzy rzędnymi wlotu kanału, a rzędną dna 

studzienki jest większa niż 100 cm w przypadku obu rodzajów studni zastosować zewnętrzną rurę 
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spadową. 

 

Studnie rewizyjne betonowe 

 Na sieci zastosować  studzienki betonowe zgodne z normą PN-EN 1917 włazowe o 

średnicy 1000 mm. Przewidziano zastosowanie studzienek z kręgów betonowych łączonych 

uszczelkami elastomerowymi lub gumowymi  Studzienki te składają się z monolitycznych  

podstaw studni z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejściami szczelnymi, kręgów betonowych, 

zwężek ( „konusów”),  pierścieni wyrównawczych oraz włazów Ø 600 mm zgodnch z PN-EN 

124:2000. Elementy prefabrykowane studni winny być wykonane z betonu klasy C35/45 i łączone 

pomiędzy sobą za pomocą uszczelek z gumy wulkanizowanej zgodnie z EN 681-1.  Studnie maja 

być wyposażone w fabrycznie montowane stopnie złazowe wykonane ze stali powlekanej lub 

żeliwa. Na studniach  usytuowanych w drogach zastosować właz z żeliwa szarego typ ciężki D-

400 kN,  w chodnikach i podjazdach do posesji  typu - C250 kN  oraz  B- 125 kN na terenach 

zielonych. W studniach kaskadowych, zarówno betonowych jak i z tworzywa, w których różnica 

pomiędzy rzędnymi wlotu kanału, a rzędną dna studzienki jest większa niż 100 cm w przypadku 

obu rodzajów studni zastosować zewnętrzną rurę spadową. W wypadku gdy kolektor  boczny 

wpina się do studzienki pod kątem pionowym większym niż 3% koniecznej jest zastosowanie 

zamiast typowego przejścia szczelnego, przejścia przegubowego  dostosowanego do zmiany 

kierunku.  W studniach w których zgodnie z projektem przewidziane będzie wpięcie przyłączy 

indywidualnych do sieci, należy zastosować kinety z dodatkowym wlotem umożliwiającym 

wpięcie przyłącza.   

3.4.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące użytego sprzętu podano w Ogólnych Wymaganiach 

Dotyczących Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem. Do wykonania kanalizacji sanitarnej należy stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzęt. Wykonawca powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- piła do cięcia szczelin wraz z tarczą 11 kW, 
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- podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 

- komplet elektronarzędzi, 

- urządzenia do miejscowego odwodnienia wykopów, 

- spawarka, 

- spawarka spalinowa 300 A, 

- sprężarka powietrza spalinowego 4-5 m3/min, 

- ubijak spalinowy 200 kg, 

- wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 1,6-3,2 t, 

- żuraw samochodowy, 

- wciągnik przejezdny, 

- koparka. 

3.4.4. TRANSPORT 

Ogólne warunki transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano  w Ogólnych Wymaganiach Dotyczących 

Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

powinny być zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 

Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Do transportu 

materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie  

i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu: 

− samochód skrzyniowy 

− samochód dostawczy 

− samochód dłużycowy 

− ciągnik kołowy 

− przyczepa skrzyniowa 

Rury kanalizacyjne 

Transport rur i kształtek według wymagań Producenta, jednak środki transportu muszą być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz muszą być dopuszczone do poruszania się po 

drogach publicznych. Ponadto przy za i przy wyładunku oraz przewozie na środkach 

transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym 

transporcie drogowym i kolejowym. Nie wolno rur i kształtek zrzucać lub wlec. Kształtki podczas 
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transportu, należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się. Rur i kształtek nie wolno transportować 

razem z elementami betonowymi lub żeliwnymi, lub też innymi ciężkimi akcesoriami. Do 

transportu prefabrykatów należy przewidzieć samochody skrzyniowe. Wykonawca zobowiązany 

jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń 

przewożonych materiałów. Wyroby przewożone środkami transportowymi należy starannie 

zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem powodowanych ruchem pojazdu. Rury w 

wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur  

w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 

(trawersem) uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin 

stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy 

wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury “wewnętrzne”. 

Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 160mm) lub  

z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur 

luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać 

wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. 

Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m. 

Sposób układania rur do transportu winien określić dostawca lub producent, u którego 

zakupywane będą rury oraz elementy prefabrykowane studzienek. Najlepiej, gdy transport rur  

i studni zapewni producent lub dystrybutor. 

Prefabrykaty 

Przy transporcie prefabrykatów betonowych / żelbetowych należy stosować się do następujących 

zaleceń: 

- Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być 

wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy 

przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem). 

- Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za 

pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas 

transportu i równomierne rozłożenie sil na poszczególne cięgna. 

- Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach. Użycie 

nieodpowiednich haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów. 

- Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. 

- Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 

wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz 

przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. 
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- Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym 

prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach, ułożonych w pionie. 

- Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu  

i składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni  

i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. 

- Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 

wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 

- Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych 

prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod 

uchwytami montażowymi, 

- Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na 

podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni 

wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do 

kształtu tej powierzchni. 

Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy należy 

podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego 

mogą być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk  

i łączyć taśmą stalową. 

Składowanie 

• Należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 

lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 

przeładunku. 

• Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. 

• Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 

to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. 

To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

• Składowanie rur w stosach powinno odbywać się na powierzchniach płaskich  

z zastosowaniem belek drewnianych, które powinny pokryć przynajmniej 50% 

powierzchni składowania. Wysokość stosu nie powinna przekraczać 2,00 m. 

• Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 

(kapturki, wkładki itp.). 
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• Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia 

(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować  

w opakowaniach fabrycznych. 

• Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

• Niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

• Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 

wzrasta. 

• Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 

końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 

• Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany,  

z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

• Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę  

i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: - długotrwałą 

ekspozycją słoneczną, - nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła (temp. nie wyższa niż 

40C). 

Prefabrykaty 

• Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej  

i odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo - transportowe. 

• Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty 

komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. 

• Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 

montażowych. 

• Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem 

powinien być składowany osobno. 

• Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających 

odstęp od podłoża minimum 15 cm. 

• Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod 

warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

• Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 

przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów 

wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
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Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 

kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 

zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

3.4.5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnych Wymaganiach 

Dotyczących Robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i PN-EN, STWiOR i postanowieniami Kontraktu. Realizacja układania 

rurociągów kanalizacji sanitarnej powinna być powiązana z jednoczesną realizacją podsypki, 

obsypki i zasypki, które opisano w pkt. 3.2 

Polecenia Zamawiającego 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym  

w poleceniu. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony roboty mogą zostać zawieszone. Wszystkie 

dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę. 

Polecenie Zamawiającego to wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego (Kierownika projektu, Inspektora nadzoru) w formie pisemnej, dotyczące sposobu 

realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. Polecenia te będą 

wykonywane w czasie określonym w w/w poleceniu. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, 

roboty mogą zostać zawieszone do czasu spełnienia wymagań zawartych w Poleceniu 

Zamawiającego. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały 

Wykonawcę.  

Zakres robót przygotowawczych 

− Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 

− Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę aparatem 

cyfrowym i zapis zdjęć na płytach CD lub DVD w formacie JPG oraz ich przekazanie 

Zamawiającemu. 

− Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących  

z zatwierdzonym Projektem. 

− Uchwycenie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych. 

− Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną  

i w wodę oraz odprowadzenia ścieków. 
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− Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 

− Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

− Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

Zakres robót zasadniczych 

Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci kanalizacji sanitarnej obejmują: 

− Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót, 

− Układanie rurociągów metodami bezwykopowymi, 

− Wykonanie wykopów wraz z robotami towarzyszącymi, 

− Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie, 

− Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień, 

− Łączenie rur i kształtek, 

− Wykonanie obsypki rurociągu, 

− Próby szczelności sieci i odcinków, 

Oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez uprawnionego geodetę. Oś przewodu 

wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Ciąg reperów 

roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

 3.4.6. UKŁADANIE RUR KANALIZACJI SANITARNEJ 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Technologia 

budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Układanie odcinka 

przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania 

przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu 

poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie 

łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do 

podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do jej osi . Nie wolno 

wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, 

takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Należy również zwracać uwagę na odpowiednie 

zabezpieczenie kamieni znajdujących się na ścianach wykopu oraz na wystarczający odstęp 

składowanego urobku od brzegu wykopu gdyż spadające kamienie mogą uszkodzić rurę. 

Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 

przekraczać 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie 

kierunku rur leżących, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego 

minimalnego promienia załamania, przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między 
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innymi od temperatury. Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca 

ułożenia. Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od 

technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. Złącza powinny pozostać 

odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 

Rury z PVC-U 

Zaleca się montaż przewodów z PVC-U o ściance litej w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 

30°C. Układanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu  

z producentem. W niskich temperaturach należy zachować szczególną ostrożność przy 

transportowaniu rur z uwagi na zmniejszoną ciągliwość materiału (zwiększona podatność na 

pękanie). Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 

zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy. 

Metody łączenia rur: 

- Rury z PVC-U są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki 

olejoodpornej TPE z pierścieniem stabilizacyjnym PP. Przy montażu należy: 

1) Usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury. 

2) Nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poślizgowym. 

3) Łączone elementy ułożyć współosiowo. 

4) Włożyć koniec bosy do kielicha. 

5) Wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia. 

6) Dla mniejszych średnic łączenie wykonuje się ręcznie, dla większych średnic można użyć 

stalowego pręta jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury drewnianym klockiem lub użyć 

specjalnego oprzyrządowania. Nigdy nie wolno używać łyżki koparki do bezpośredniego 

wciskania rury w kielich a jedynie jako punktu oparcia dla podnośnika śrubowego. 

Uwaga! Jeżeli zachodzi konieczność, można rurę przyciąć na budowie. Cięcie należy wykonać 

prostopadle do osi rury, a następnie usunąć wióry i zukosować koniec rury pod kątem 30°. 

Posadowienie rur,  podsypka 

Rury z PVC-U można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w gruntach 

piaszczystych-gliniastych lub żwirowych, nie zawierających cząstek o wymiarach powyżej  

20 mm. Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym 

nie zawierającym ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Do wypełnienia przestrzeni nie 

może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarznięte. W takich 

przypadkach należy dokonać wymiany gruntu. Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe 
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wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki. Wypełnienie przestrzeni  

w obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed położeniem rury) 

warstwy gruntu niewiążącego o grubości co najmniej 20 cm. Grunt w obrębie przewodu powinien 

być starannie zagęszczony. 

Układanie przewodu na dnie wykopu 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Układanie 

odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę 

układania przewodu. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków 

przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej 

długości. Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod 

niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Montaż należy prowadzić 

ze spadkami zgodnymi z dokumentacją pomiędzy studniami od rzędnej niższej do wyższej. 

Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 

przekraczać wartości dopuszczonych w PN-EN 1610.  Przed połączeniem rur „bose" końce należy 

smarować środkami umożliwiającymi poślizg, przewidzianymi przez dostawce systemu 

kanalizacyjnego. „Bose" końce wciskać do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem 

do montażu każdego kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha której przyłączamy nowy 

odcinek, powinna być zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych poniżej. 

Obsypka 

Obsypkę rurociągu należy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze 

wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia 

miejscowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zagęszczenie po obu stronach 

przewodu. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu 

zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości 

warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do 

wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża. 

Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 

przemieszczony. Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi 

sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. Wskazany jest sprzęt 

zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu. 

Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale wypełniającym jest bliska 

optimum. Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą jeśli podłoże może przewodzić wodę 

lub jeśli jest możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż zapewniający efektywne odwodnienie 
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obsypki. Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według 

rzeczywistych własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych 

przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, tak by 

uniknąć uniesienia się rury. 

Zasypka wykopu 

Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury nad 

rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenów zielonych). Zamawiający wymaga 

całkowitą wymianę gruntu w wykopie. Do zasypki rur należy stosować piasek lub pospółkę  

i zagęścić ją do Is ≥ 0,98. Materiał zasypki powinien spełniać następujące wymagania: - nie 

powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm - materiał nie może być zmrożony - 

nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Montaż studni kanalizacyjnych  

Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu producenta. Studnie  

i komory pompowni od zewnątrz zabezpieczyć należy środkami do izolacji przeciwwodnych 

zgodnie z zaleceniami producenta systemu studzienek, o ile jest wymagana.  

3.4.7. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJACĄ INFRASTRUKTURĄ 

Głębokość ułożenia, umieszczenia względem uzbrojenia podziemnego 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający:  

a) zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym,  

b) uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych,  

c) niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).  

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 

zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone. Przewody 

powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego 

zgodnie z dokumentacją projektową. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem  

z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego przewodu kanalizacyjnego przed zamuleniem. 

Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 

Przejścia przewodu przez drogi, cieki wodne i inne przeszkody należy wykonać  

wg uzgodnień wydanych przez ich właścicieli. Przewód może być umieszczony współosiowo  

z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez 
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dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. Należy unikać umieszczania złącz w rurze 

osłonowej – jeżeli dlugość rury osłonowej na to pozwala. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na 

długość przejścia, należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności. Przy 

montażu rur osłonowych na rurociągach zamocować należy płozy ślizgowe (w rozstawie zgodnym 

z zaleceniami producenta systemuw zależności od średnicy rurociągu), których rozstaw powinien 

uniemożliwiać powstawanie ugięć. Wprowadzenie rury technologicznej (PVC) do rury ochronnej 

należy wykonać za pomocą płóz dystansowych z rolkami. Przed rozpoczęciem pracy ustalić 

konieczną ilość i typ elementów płóz. Otwarte pierścienie, luźno połączyć na rurociągu, końce 

pierścieni wsunąć jeden w drugi i lekko zazębić. Miejsce styku pierścieni z rurą przewodową 

owinąć opaską gumową. Pierścienie płozy zacisnąć symetrycznie przy pomocy urządzenia 

zaciskowego do montażu aż niemożliwe będzie przesuwanie pierścienia po rurze. Elementów płóz 

nie można zaciskać jednostronnie. Położenie płóz na rurociągu należy ustalić wcześniej, ponieważ 

późniejsze rozwiązanie płóz jest niemożliwe. Przy końcach przejściowej należy zamontować 

pierścienie podwójne. Przestrzeń między rurociągiem roboczym, a wewnętrzną ścianką rury 

ochronnej na wlocie i wylocie z obu końców rury ochronnej zamknąć korkiem z pianki 

poliuretanowej na długości nie mniejszej niż 10 cm mierząc od krawędzi rury przejściowej  

i pierścieniem samouszczelniającym.  

 

Skrzyżowania i kolizje. 

Wodociągi. 

W miejscu występowania skrzyżowania sieci wodociągowej z projektowaną kanalizacją 

należy przed przystąpieniem do robót wykonać odkrywki, które pozwolą na dokładne 

zlokalizowanie sytuacyjne i wysokościowe istniejących przewodów i jeżeli zajdzie potrzeba 

należy skorygować trasę kanału tak aby skrzyżowanie wypadło poza armaturą wodociągową. 

Roboty na skrzyżowaniach prowadzić zgodnie z normami branżowymi sposobem wyłącznie 

ręcznym. 

 

 Linie energetyczne. 

W miejscach skrzyżowań kabli energetycznych z kanalizacją należy wykonać wykopy 

kontrolne w celu dokładnej lokalizacji kabli. Skrzyżowanie wykonać zgodnie z PN – 76/E-05125 

a na odsłonięte kable należy założyć rury ochronne dwudzielne typu HDPE o długości 3,0 m. W 

strefie napowietrznych linii elektrycznych i bezpośrednio pod nimi nie wolno wykonywać robót 

sposobem mechanicznym. 
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 Gazociągi 

Projektowana kanalizacja krzyżuje się z istniejącym gazociągiem średniego i niskiego 

ciśnienia. W miejscach skrzyżowań sieci należy przed przystąpieniem do robót wykonać 

odkrywki, które pozwolą na dokładne zlokalizowanie sieci gazowej. Na skrzyżowaniach 

zastosowano rury ochronne na kanalizacji lub na gazociągu zgodnie z PN 91/M.-34501.  

W wypadku zabezpieczenia kanalizacji na skrzyżowaniu z gazociągiem nisko i 

średnioprężnym  końcówki rury ochronnej należy wyprowadzić 2,0 m od ścianki gazociągu z 

każdej strony gazociągu i uszczelnić. Na odcinku przebiegającym w rurze ochronnej nie może 

występować łączenie rur kanalizacyjnych.  

Przy zabezpieczeniu sieci gazowej rurami dwudzielnymi w miejscach skrzyżowania z 

projektowana kanalizacją sanitarną należy wykonać z zachowaniem następujących warunków: 

- rura osłonowa dwudzielna powinna posiadać aprobatę techniczną 

- przed montażem rury osłonowej wykonać izolację antykorozyjną na rurze stalowej taśmami 

polietylenowymi (klasa izolacji B30 wg PN-EN 12068:2002) 

- wykonane zabezpieczenie odpowiada odbiorowi technicznemu przez PSG  

Wszystkie prace w rejonie skrzyżowań prowadzić zgodnie z normami branżowymi sposobem 

wyłącznie ręcznym. 

3.4.8. OCHRONA PRZED KOROZJĄ 

Rury z PVC są wytrzymałe na wszelkie naturalne warunki gruntowe i nie wymagają 

żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Rur nie należy malować ani powlekać agresywnymi 

farbami lub rozpuszczalnikami, ani też zasypywać materiałem zanieczyszczonym aromatycznymi 

węglowodorami, farbami lub rozpuszczalnikami. Elementy betonowe należy zabezpieczyć przed 

korozją. 

3.4.9. PRÓBA SZCZELNOŚCI  

Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności na: 

• eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu, 

• infiltrację – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

Próby przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610 

Jako pierwsze należy wykonać próbę szczelności na eksfiltrację: 

- Próbę należy przeprowadzić odcinkami o długości równej odległości między studzienkami 

rewizyjnymi. 
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- Cały badany odcinek przewodu powinien być zastabilizowany przez wykonanie obsypki,  

a w miejscach łuków i dłuższych odgałęzień czasowo zabezpieczony przed 

rozszczelnieniem się złącz podczas wykonywania prób szczelności. 

- Wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione za pomocą balonu 

gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposób 

zabezpieczający złącza przed rozluźnieniem podczas próby. 

- Podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0,5 m 

poniżej dna wykopu. 

-  Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą  

o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience. 

- Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła 

wody na wysokości 0,5 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego, należy przerwać 

dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić przez 1 godzinę 

w celu należytego odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studzienkach. 

- Po tym czasie, podczas trwania próby szczelności, nie powinno być ubytku wody  

w studzience górnej. Czas próby wynosi: 

o o 30 min – dla odcinka przewodu do 50 m, 

o o 60 min – dla odcinka przewodu powyżej 50 m. 

Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wskazuje również, że przewód zachowuje szczelność 

na infiltrację, wobec czego wykonanie jej może być zaniechane. 

3.4.10. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnych Wymaganiach 

Dotyczących Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie  

z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane 

zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 

odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia 

własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) . 

Szczegółowe zasady kontroli robót 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie  

z wytycznymi właściwych STWiOR, WTWORTS oraz instrukcjami zawartymi w Normach  
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i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. W szczególności 

kontrola powinna obejmować: 

- zgodności z Dokumentacją Projektową, 

- materiałów zgodnie z wymaganiami norm, 

- ułożenia materiałów: 

- głębokości ułożenia przewodu, 

- ułożenia przewodu na podłożu, 

- odchylenia osi przewodu, 

- odchylenia spadku, 

- zmiany kierunków przewodów, 

- kontrola połączeń przewodów, 

- szczelność przewodu. 

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do 

punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Minimalna szerokość wykopu powinna 

być zgodna z przepisami BHP przy wykonywaniu robót ziemnych oraz technologią montażową 

sieci i urządzeń, natomiast maksymalna szerokość wykopu nie powinna przekraczać szerokości 

określonej w projekcie. Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną  

w zatwierdzonym projekcie. Dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, 

zgodnie z rzędnymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowiązane do reperów określonych 

przez geodetę. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych  

i opadowych. Sposób obniżenia poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie  

z zatwierdzoną dokumentacją. Natomiast przed napływem wód opadowych powinien 

zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren. Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać 

jego stateczność i jeśli zatwierdzony projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno być 

usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian 

wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian 

wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. Zabezpieczenie 

skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane zgodnie  

z zatwierdzoną dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, 

ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich 

ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Rury, kształtki, studnie, pompy, 

armatura, przygotowane do montażu powinny być oznakowane zgodnie z wymaganiami 

przyjętymi w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a także zgodne z dokumentami 

stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Rury, kształtki, studnie, pompy, 
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powinny być zabezpieczone i składowane na płaskim, równym podłożu. Rury i kształtki  

z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. 

Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu  

i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony na 

całej długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z podsypką oraz 

podłożu wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. 

Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie lub 

mechanicznie, w zależności od wymagań ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji. Wysokość 

zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być mniejsza niż 15cm. 

Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki 

głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu 

powinien być potwierdzony przez geologa. Przewody o konstrukcji samonośnej, umieszczone nad 

terenem oraz przewody umieszczone nad lub pod konstrukcją nośną, powinny mieć wykonane 

dojścia umożliwiające ich sprawdzanie. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty 

gwarancji producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają 

wymagane normami warunki techniczne. 

Inspekcja telewizyjna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inspekcji telewizyjnej wybudowanych odcinków 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przed przekazaniem ich do eksploatacji. Inspekcja telewizyjna 

powinna odbyć się po uprzednim przepłukaniu przewodu grawitacyjnego i usunięciu z niego 

piasku oraz innych pozostałości. 

3.4.11. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne wymagania w zakresie odbioru robót podano w Ogólnych Wymaganiach 

Dotyczących Robót. 

Warunki ogólne 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi,  

w tym zgodności z zapisami PFU oraz z Warunkami wykonania i odbioru robót. Gotowość do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru 

do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem 
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wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN, PN-EN). 

Odbiór Częściowy, Przejęcie Części Robót 

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem 

budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu.  

W związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 

− zgodności wykonanego odcinka z zatwierdzoną dokumentacją, w tym  

w szczególności zastosowanych materiałów, 

− prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, zasypki, 

głębokości ułożenia przewodu, szalowania, 

− prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku  

i spadku połączeń, zmian kierunku, 

− prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez 

przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności. 

− oznakowania trasy rurociągów i oznakowania armatury. 

Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 

Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i Użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami. 

Odbiór Końcowy, Przejęcie Robót 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na 

sprawdzeniu: 

− poprawności zainstalowania rurociągów i urządzeń; 

− kompletności i jakości zainstalowanych rurociągów i urządzeń; 

− poprawności działania rurociągów 

− aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany  

i uzupełnienia; 

− kompletności DTR i świadectw producenta.; 

− kompletności protokołów częściowych. 

Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 

− zatwierdzona Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami  

w trakcie wykonywania robót, 

− Dziennik Budowy; 

− dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót; 

− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
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− protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót; 

− protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych; 

− świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 

− instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 

− inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną przez uprawnioną 

jednostkę geodezyjną. 

Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły 

się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub 

uzupełnienia. 

3.4.12. NORMY 

PN-EN 1401-1+A1:2023-09 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - 

Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

PN-C-89224:2018-03P Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów przewodów rurowych 

z tworzyw termoplastycznych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu 

(PP) i polietylenu (PE) przeznaczonych do podziemnych, zewnętrznych sieci ciśnieniowych  

i bezciśnieniowych, w tym wodociągowych, zgodnych z PN-EN 805, kanalizacji ciśnieniowej 

zgodnej z PN-EN 16932-2 kanalizacji podciśnieniowej zgodnej z PN-EN 16932-3  

i grawitacyjnych sieci odwadniania i kanalizacji zgodnych z PN-EN 476 oraz PN-EN 75 

PN-EN 13598-1:2020-11 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), 

polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 1: Specyfikacje kształtek pomocniczych oraz płytkich 

studzienek niewłazowych 

PN-EN 13598-2:2020-11 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), 

polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych  

i inspekcyjnych 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu 

PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez 

polskie prawodawstwo 
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3.5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -  NAWIERZCHNIE NA TRASIE 

KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

3.5.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Teodorówka.   

 

3.5.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi integralną część Programu 

funkcjonalnoużytkowego i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

w zamawianiu i wykonaniu robót określonych w punkcie 3.11.1. 

 

3.5.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

• odtworzenie nawierzchni utwardzonych 

• odtworzenie dróg asfaltowych 

• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

• rozłożenie humusu 

 

3.5.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podanymi w OST  pkt 1.5. 

3.5.5. OGÓLNE WYMAGANIA 

 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST pkt.2. Niniejsza 

szczegółowa  specyfikacja obejmuje całość robot montażowych. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za jakość wykonania tych robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi 

SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 

tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

3.5.6. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST pkt. 4. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i SST. Materiały muszą być nowe i nieużywane. Stosować wyroby produkcji 
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krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne , wydane przez odpowiednie Instytuty 

Badawcze. 

Materiały stosowane do odtworzenia nawierzchni. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy są: 

  - kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i klinice, wg PN-B-11112 

  - woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

    - piaski. 

    - żwir i mieszanka, 

    a odcinających - oprócz wyżej wymienionych  również miał (kamienny). 

 

Materiały stosowane do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego to: 

   - stabilizator mastyksu 

   - środek adhezyjny 

   - emulsja asfaltowa kationowa 

- kruszywo 

- wypełniacz 

   - polimeroasfalt 

   - asfalt 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urządzeń zabezpieczających ruch pieszy, 

objętych niniejszą SST, są: 

• słupki metalowe i elementy połączeniowe, 

• pręty stalowe, 

• beton i jego składniki, 

• materiały do malowania i renowacji powłok malarskich. 

 

3.5.7. SPRZĘT 

Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST . 

Sprzęt wykorzystywany przy wykonywaniu i odtwarzaniu nawierzchni  



Program funkcjonalno-użytkowy 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TEODORÓWKA 

62 
 

− betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 

− wibratory płytowe, ubijaki ręczne lub mechaniczne 

− szpadle, drągi stalowe, wyciągarki do napinania linek i siatek, młotki, klucze do montażu 

elementów panelowych itp. 

− środki transportu materiałów, 

− żurawie samochodowych o udźwigu do 4 t, 

− ewentualne wiertnice do wykonania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym, 

−  wibromłoty do wbijania lub wibrowania słupków w grunt, 

− przewoźne zbiorniki do wody, 

− koparki kołowe (np. 0,15 m3) lub koparki gąsienicowe (np. 0,25 m3), 

− sprzęt spawalniczy itp. 

− betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

− sprzętu spawalniczego, itp. 

− wytwórnie (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 

mineralno-asfaltowych, wyposażonej w dozownik stabilizatora, 

− układarki do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

− skrapiarki, 

− walce stalowe gładkie średnie, ciężkie lub bardzo ciężkie, 

− rozsypywarki kruszywa, 

− samochody samowyładowcze z przykryciem lub termosy, 

− szczotki mechaniczne i /lub inne urządzenia czyszczące. 

− walce ogumionych, 

− zbiorniki z wodą, 

− szczotki ręczne, 

− równiarki. 

 

3.5.8. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 6. 

3.5.9. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST pkt 2.1. 
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Wbudowanie i zagęszczanie– warstwa odsączająca  

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 

rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 

grubość projektowaną. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 

odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać 

dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 

przez Inspektora warstwy poprzedniej. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 

wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 

przystąpić do jej zagęszczania. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny                             

być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 

materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 

zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej 

próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 

zgodnie z BN-77/8931-12. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą                  

lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 

Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego 

i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej  

z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa 

od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie.  

W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 

zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
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NAWIERZCHNIE TŁUCZNIOWE 

Wymagania dla kruszyw 

 Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa według  

PN-B-11112: 

− tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 

− kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 

− kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 

 Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane 

spośród wymienionych w PN-S-96023, dla których wymagania zostaną określone w SST. 

 Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, określonymi 

dla: 

− klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej, 

− klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej. 

 Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo 

gatunku co najmniej 2. 

 Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 

Lp. Właściwości Klasa II Klasa III 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: 

    - w tłuczniu 

    - w klińcu 

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku 

    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:   

 

 

35 

40 

 

30 

 

 

50 

50 

 

35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie więcej 

niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 

 

2,0 

3,0 

 

 

3,0 

5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % 

ubytku masy, nie więcej niż: 
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a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

4,0 

5,0 

10,0 

10,0 

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej 

metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 

[8], % ubytku masy, nie więcej niż: 

- w klińcu 

- w tłuczniu 

 

 

30 

nie 

bada się 

 

nie bada 

się 

nie bada 

się 

Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

Minimalna grubość warstwy podbudowy jak i nawierzchni z tłucznia nie może być po 

zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna 

grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę  

o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby 

po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 

 Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 

statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie 

podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać 

się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie 

podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi  

i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 

krawędzi. 

 W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa 

grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa 

grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co 

najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 

16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie 

przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to 

konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do 

chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 

 Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami 

tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
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 Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 

jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia 

kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE 

Temperatura asfaltu lanego w momencie wbudowywania powinna wynosić od 160 do 180o C. 

 Dla uzyskania jednakowej grubości układanej warstwy należy stosować odpowiednio 

spoziomowane i zamocowane listwy drewniane lub stalowe, posmarowane środkiem 

przeciwprzylepnym (np. roztwór szarego mydła i gliceryny w wodzie). 

 Zabrania się stosowania do smarowania listew, pojemników na mieszankę (kubły, taczki)  

i łopat, substancjami pochodzenia naftowego (olej napędowy, olej opałowy, paliwo silnikowe 

itp.). W czasie układania warstwy nawierzchni należy sprawdzić profil podłużny i poprzeczny 

przy pomocy łaty. Stwierdzone nierówności należy natychmiast wyrównać gładzikiem, póki 

mieszanka jest gorąca i dostatecznie plastyczna. 

 Przy wykonywaniu złączy poprzecznych i podłużnych, należy stosować rozgrzewanie 

krawędzi gorącą mieszanką lub promiennikami podczerwieni z jednoczesnym zatarciem spoiny. 

Nie zaleca się smarowania złączy gorącym asfaltem. 

 Warstwa ścieralna, bezpośrednio po wykonaniu, powinna być posypana ostrym piaskiem 

w ilości od 2 do 3 kg/m2 i zatarta. Zaleca się stosowanie skuteczniejszej metody uszorstnienia 

warstwy ścieralnej, polegającej na posypaniu gorącej jeszcze warstwy grysem bitumowanym  

2/4 i przywałowanie go w mieszankę lekkim walcem gładkim lub ogumionym. 

 Powierzchnia warstwy ścieralnej powinna być jednolita, o jednakowej barwie,                   

bez pęknięć i rys. 

 Ponadto, wykonane warstwy nawierzchni (wiążąca i ścieralna) powinny spełniać 

wymagania zawarte w pkt 2.6.4, tablica 10 niniejszej OST. 

Tablica 10. Wymagania dla asfaltu lanego w zależności od przeznaczenia 

Lp. Właściwości Warstwa 

  ścieralna wiążąca 

1 Zawartość wolnych przestrzeni, %, nie więcej niż: 1,5 2,5 

2 Nasiąkliwość wagowa, %, nie więcej niż: 0,5 1,0 
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3 Zawartość ziarn większych od 2 mm, po 

wyekstrahowaniu asfaltu, %, nie mniej niż: 
35 40 

4 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, po 

wyekstrahowaniu asfaltu, %, nie mniej niż: 
20 18 

5 Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance 

mineralnej po wyekstrahowaniu asfaltu, %, nie 

więcej  niż: 

 

20 

 

20 

6 Gęstość pozorna, g/cm3 asfaltu lanego: 

− przy stosowaniu kruszywa ze skał o gęstości 

mniejszej niż 2,80 g/cm3, nie mniej niż: 

− przy stosowaniu kruszywa ze skał o gęstości 

równej lub większej od 2,80 g/cm3, nie mniej 

niż: 

 

 

2,10 

2,25 

 

 

2,20 

2,45 

 

7 

 

Przełom 

przy przełamaniu próbki wyciętej z 

nawierzchni, ziarna kruszywa nie powinny 

wyłuskiwać się z przełomu 

 

8 

 

Rozmieszczenie ziarn grysu 

ziarna grysu w przełomie gotowej 

nawierzchni lub szlifowanym jej przekroju 

powinny być równomiernie rozmieszczone 

9 Penetracja nawierzchni, mm, 

nie więcej niż: 

8 

 

USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 

        Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne                          

z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 

10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być 

zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 

obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 

ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub                     

na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

Wypełnianie spoin 
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Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 

piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 

krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych 

na ławie betonowej. 

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia 

przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej  

i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną 

dylatacyjną ławy. 

 

 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ  

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać podsypkę cementowo – piaskową                  

o grubości 3 cm w proporcji 1:4 pod nawierzchnię, w sposób umożliwiający układanie kostki  

z wymaganą dokładnością, tzn. jako warstwę wyrównawczą. Kostkę należy układać na tak 

przygotowanej podsypce w sposób określony przez Producenta w instrukcji stosowania materiału. 

Kostkę należy układać możliwie ściśle, przestrzegając wiązań spoin, których szerokość określa się 

2 ÷ 3 mm. Kostkę układa się jednocześnie na całej szerokości jezdni stosując spadki poprzeczne 

1,5 – 2,5 %. Spoiny należy wypełnić zasypką piaskową po ubiciu kostki. Warunki techniczne 

nawierzchni z kostki określa norma dla klinkieru drogowego PN-59/S-96019. Ubijanie wibracyjne 

ułożonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty wibratora dla wprasowania kostki  

w podsypkę. Następnie trzy przejścia, podczas których piasek jest rozmiatany po nawierzchni 

kostek dla wypełnienia spoin. Płyta wibracyjna do wprasowywania kostek w podsypkę –

(wibrator) powinien mieć siłę odśrodkową 16 –20 kN i powierzchnię płyty 0.35 –0.50 m2, 

zalecana częstotliwość 75 do 100 Hz. Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać 

na bieżąco zgodnie z wymaganiami Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku I. Po 

zakończeniu robót na każdym odcinku należy sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni  

z założeniami projektu pod względem geometrii nawierzchni i spadków poprzecznych oraz 

podłużnych jezdni. 

Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać 

do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 

cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku                          
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o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 

2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze 

chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

3.5.10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST – punkt 7. 

3.5.11. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt.8 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru                        

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od  obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń inspektora na piśmie. 

      Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 

płatności. 

 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) odtworzonej nawierzchni lub rozłożonego 

humusu oraz mb (metr bieżący) odtworzonego ogrodzenia. 

 

3.5.12. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 10. 

 

3.5.13. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN ISO 14688 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów 

– Część 1: Oznaczanie i opis oraz Część 2: Zasady klasyfikowania 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych   

i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
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BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego  

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIOROWO PRZEPISÓW PRAWNYCH 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami przez 

Wykonawcę, muszą być dokładnie opisane i przedłożone Zamawiającemu. W przypadku, kiedy 

Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 

wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM  

I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących norm, 

normatywów i inne aktów prawnych. 

4.  POZOSTAŁE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA  

I WYKONANIA ROBÓT 

4.1 Kopia mapy zasadniczej 

Na potrzeby przedmiotu zamówienia Wykonawca (na etapie projektowania) wykona  mapę 

do celów projektowych.  

4.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych 

Na potrzeby przedmiotu zamówienia Wykonawca (na etapie projektowania) opracuje 

niezbędną dokumentację geologiczno-inżynierską. 

4.3 Inwentaryzacja zieleni 
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Wykonawca (na etapie projektowania) zobowiązany będzie wykonać inwentaryzację 

ewentualnej zieleni kolidującej z wykonanymi robotami budowlanymi na swój koszt  

i ryzyko, uzyskać zgodę na ewentualne wycinki oraz pokryć wszelkie wynikające z tego koszty. 

Zobowiązuje się Wykonawcę do przeprowadzenia oceny terenu objętego zakresem robót pod 

kątem kolizji istniejącej zieleni z zagospodarowaniem terenu. 

4.4 Inwentaryzacja stanu istniejącego 

W zależności od potrzeb Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich 

istniejących obiektów, które w ramach Kontraktu mają być wykorzystane, modernizowane lub są 

z robotami związane. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych 

niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich 

jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. 

4.5 Przeszkody naturalne i sztuczne 

Cieki wodne 

Ewentualne przejścia pod rowami melioracyjnymi mogą być realizowane na podstawie warunków 

technicznych i pozwoleń wydanych przez właściwy organ. 

Drogi 

Ciągi kanalizacji prowadzone będą w pasie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkic, a na ich 

lokalizację należy uzyskać niezbędną decyzję określającą warunki posadowienia urządzeń. 

Kable energetyczne i teletechniczne 

W ramach inwestycji przewiduje się wystąpienie skrzyżowań z kablami energetycznymi  

i teletechnicznymi. Warunki wykonania skrzyżowań należy uzgodnić z administratorem sieci. 

Sieci gazowe 

Przewiduje się wystąpienie skrzyżowań z sieciami gazowymi. Sposób wykonania skrzyżowań 

należy uzgodnić z gestorem sieci gazowej. 

Sieć wodociągowa 

Podczas realizacji inwestycji wystąpią skrzyżowania z sieciami wodociągowymi. Warunki 

prowadzenia prac w pobliżu sieci wodociągowej należy uzgodnić z właścicielem sieci. 

4.6 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym 

Kontraktem zostały szczegółowo opisane Wszelkie elementy metalowe pochodzące z demontaży 

urządzeń i przewodów Wykonawca przekaże Zamawiającemu w miejscu wskazanym przez niego, 

a pozostałe odpady budowlane zostaną poddane utylizacji przez Wykonawcę. Ewentualne 
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dodatkowe uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być przez Wykonawcę na bieżąco 

podczas opracowywania projektu budowlanego, wykonawczego i prowadzenia robót. 

5. ZAŁĄCZNIKI: 

• Załącznik nr 1 Orientacja, skala 1:10 000 

• Załącznik nr 2.1 Trasa kanalizacji sanitarnej na mapie zasadniczej skala 1:1000 

• Załącznik nr 2.2 Trasa kanalizacji sanitarnej na mapie zasadniczej skala 1:1000 

• Załącznik nr 2.3 Trasa kanalizacji sanitarnej na mapie zasadniczej skala 1:1000 

• Załącznik nr 2.4 Trasa kanalizacji sanitarnej na mapie zasadniczej skala 1:1000 

• Załącznik nr 2.5 Trasa kanalizacji sanitarnej na mapie zasadniczej skala 1:1000 

• Załącznik nr 3 Mapa z oznaczeniami form przyrody 

• Załącznik nr 4 Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego 

• Załącznik nr 5 Projekt geotechniczny 

• Załącznik nr 6 Warunki techniczne na przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 993  

Gorlice-Nowy Żmigród-Dukla; znak sprawy: PZDW-RDW-IIc-5154/28/2024 

• Załącznik nr 7 Warunki techniczne na wejście w  drogę powiatową nr 1994 relacji  

Iwla-Teodorówka-Dukla; znak sprawy: RID.7155.65.2024.DK1 

• Załącznik nr 8 Zestawienie kosztów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


