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I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie 1 wykonanie robdt budowlanych

polegajacych na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Teodorowka.

2. ZAKRES WSZYSTKICH PRAC DO WYKONANIA W RAMACH
ZAMOWIENIA

Przedmiot niniejszego zamowienia stanowi zaprojektowanie 1 wykonanie robot
budowlanych polegajacych na budowie kanalizacji sanitarnej. W ramach przewidzianego zadania
wykonana zostanie kanalizacja sanitarna grawitacyjna o dlugosci o dlugosci catkowitej
ok. 13 640,0 m. Koncepcja przebiegu sieci kanalizacji grawitacyjnej zostata przedstawiona na
zalacznikach graficznych. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej jest podzielona na cztery
zlewnie - wpigte w czterech miejscach do istniejacych sieci kanalizacyjnych miasta Dukla:

— WPI na terenie dziatki nr 1291 (dtugos¢ odcinka wpinanej kanalizacji ok. 2180,0m),

— WP2 na terenie dziatki nr 1326 (dtugos¢ odcinka wpinanej kanalizacji ok. 400,0m),

— WP3 na terenie dziatki nr 1359/3 (dtugos¢ odcinka wpinanej kanalizacji ok. 6985m),

— WP 4 na terenie dziatki nr 129 (dtugos¢ odcinka ok. 4075,0m).

Sie¢ kanalizacyjna uzbrojona zostanie w studnie rewizyjne betonowe dn 1000 mm
i dn 400mm wykonane z tworzyw sztucznego. Orientacyjna ilo$¢ studni na kanalizacji wyniesie
ok. 470 szt.

Na trasie kanalizacji konieczne begdzie wykonanie przej$¢ pod ciekami oraz pod droga
wojewddzka 1 powiatowa metoda przewiertu z zastosowaniem rury ochronnej PE SDR 11
dwuwarstwowej.

Orientacyjna dlugos¢ i 1lo$¢ przej$¢ wynosi:
- przejscia pod ciekami- 14 szt. o tacznej dlugosci ok. 80 m

- przejscia pod drogami - 29 szt. o lacznej dtugosci ok. 460 m

UWAGA — podane powyzej dtugosci sieci kanalizacyjnej sa dlugosciami orientacyjnymi, gdyz

trasa nie zostala uzgodniona z wlascicielami dziatek prywatnych. Po uzgodnieniu przez

Wykonawce trasy kanalizacji z wlascicielami dzialek jej dlugosé, ilos¢ studzienek oraz ilosé

przejs¢ pod ciekami i drogami moze ulec zmianie, co nie bedzie podstawa do zwiekszenia

wynagrodzenia Wykonawcy.
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Na wszystkich odcinkach wykonywanych w pasie drogowym drég gminnych konieczne

bedzie odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

Projektowana sie¢ bedzie doprowadzona do obiektow uzytecznosci publicznej oraz budynkow
indywidualnych zlokalizowanych wzdluz planowanej trasy kanalizacji sanitarnej. Nalezy
zaprojektowa¢ i wykona¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej umozliwiajacej podiaczenie do sieci
W sposob grawitacyjny wszystkich budynkow  przewidzianych do podlaczenia zgodnie
z zalgcznikami graficznymi. Sie¢ kanalizacyjna powinna zosta¢ zaprojektowana tak, aby dlugosé¢
przytaczy nie przekraczata 40m.

Zakres ZamoOwienia obejmuje wszystkie niezbedne dziatania majace na celu prawidlowe,
zgodne z przepisami, warunkami Umowy, wymaganiami podanymi w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym i najlepsza dostgpna wiedza zaprojektowanie i wykonanie Przedmiotu

Zamowienia, a w szczegolnosci nastgpujacego rodzaju roboty.

— Uzyskanie w odniesieniu do inwestycji liniowej - sieci kanalizacji sanitarnej ,,prawa do
dysponowania terenem na cele budowlane”, przy czym forme¢ zgody wiasciciela przez
ktorego dzialk¢ bedzie przebiega¢ kanalizacja, stanowigcy “prawo do dysponowania
terenem na cele budowlane” Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Niezbednym zatgcznikiem do zgody wiasciciela bedzie podpisany przez niego fragment
mapy przedstawiajacej w sposob czytelny przebieg kanalizacji przez przedmiotowa dziatke,
wraz z planowana trasg przytacza kanalizacyjnego.

— Sporzadzenie inwentaryzacji zieleni i wykazu drzew i krzewow do usunigcia. Uzyskanie
w imieniu Zamawiajacego zgody na usunigcie kolidujacej zielni.

— Wykonanie badan hydrogeologicznych (warunkéw posadowienia), sporzadzenie Opinii
Geotechnicznej, Projektu Geotechnicznego oraz Dokumentacji Badan Podloza Gruntowego
oraz w razie potrzeby opracowanie Dokumentacji Geologiczno- Inzynierskie;j.

— Sporzadzenie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzyskanie dla
powyzsze] inwestycji wynikajacych z obowigzujacych przepisow: opinii, zgdd instytucji
zewnetrznych, uzgodnien i pozwolen wraz z uzyskaniem (w imieniu Inwestora)
pozwolenia na budowg.

— Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej a w szczegélnosci  Projektu
Technicznego i Wykonawczego, ktory stanowi¢ bedzie uszczegétowienie projektu
budowlanego dla potrzeb realizacji Kontraktu;

— Opracowanie projektu organizacji ruchu.
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Obstuge geodezyjng inwestycji,

Wykonanie, na podstawie powyzszych projektow robot budowlanych i montazowych wraz
z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem odtworzen po robotach budowlanych.
Nadzor autorski projektantow wszystkich branz w trakcie realizacji zamdwienia..
Uzyskanie ~w  imieniu  Zamawiajacego  prawomocnej  decyzji  pozwolenia
na uzytkowanie jezeli bedzie wymagana.

Przeprowadzenie wymaganych préob i badan oraz przygotowanie dokumentow zwigzanych
z oddaniem wybudowanej kanalizacji sanitarnej do uzytkowania na podstawie uzyskanej
w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wyniktymi w trakcie budowy i potwierdzonymi przez Projektanta,

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z inwentaryzacja wykonanych sieci
i obiektow, z usytuowaniem wysokosciowym 1 lokalizacja wspotrzednych punktow
charakterystycznych; dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana w wersji
papierowej jak i elektronicznej,

Uzyskanie od wiascicieli dziatek prywatnych na ktorych realizowana jest inwestycja,
o$wiadczenia potwierdzajacego wilasciwe uporzadkowanie terenu po realizacji robot.
Wzor oswiadczenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonanie tablic informacyjnych i pamiatkowych - ( o ile bedg wymagane). Wykonawca
bedzie wystgpowal z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania wszelkich ww.
dokumentéw, uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji 0 pozwoleniu

na budowg, zgloszenia, uzgodnienia itp.).

Przed przystapieniem do robét budowlanych Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach

niniejszego zamowienia dokumentacje¢ projektowa zawierajaca nastepujace elementy:

Aktualng mape sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych zgodnie

Z ustawg z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163

z pozniejszymi zmianami).

2.
3.

Wypisy z rejestru gruntéw na tereny objete Kontraktem.

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu

objetego Kontraktem

4.

Warunki techniczne dla budowy kanalizacji sanitarnej wydane przez Zaktad Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli sp zoo
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o, Pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieckdéw wodnych wraz z operatem wodno —
prawnym — 1 egz.

6. Decyzje o s$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wraz z Kkartg
informacyjng przedsiewzigcia a w razie potrzeby z Raportem oddzialywania na srodowisko.

7. Projekt budowlany w zakresie: a) projekt zagospodarowania terenu, b) projekt
architektoniczno-budowlany — w razie potrzeby, c) projekt techniczny, w ilosci 5 egzemplarzy w
formie papierowej oraz elektronicznej zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego
(ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414 z pdzniejszymi
zmianami) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz 1609 z pdz. zmianami).
Ponadto przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Inwestorowi do przegladu 2 egzemplarze w jezyku polskim wszystkich czgsci Projektu
Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, i in.). Po zatwierdzeniu przez Inwestora odpowiednio
oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi pozostanie
w posiadaniu Inwestora. Wykonawca winien przedktada¢ Inwestorowi do informacji takze
wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujace przebieg toczacego
si¢ procesu projektowania. Jezeli Prawo lub inne uwarunkowania wymagaja, aby wybrane
Dokumenty Wykonawcy byly zweryfikowane przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez
wlasciwe instytucje, to ww. weryfikacja i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedlozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inwestora. W szczegdlnosci projekt powinien zosta¢ pozytywnie uzgodniony przez
przyszlego uzytkownika sieci kanalizacyjnej. Dokonanie weryfikacji 1/lub uzyskanie uzgodnien
nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inwestora, ktory odmoéwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

8. Projekt wykonawczy stanowigcy uszczegétowienie rozwigzan zawartych w projekcie
budowlanym, dotyczacych kanalizacji sanitarnej, przekroczenia drogi wojewodzkiej i powiatowe;j,
odtworzenia nawierzchni, przekroczen i ewentualnych ubezpieczen ciekow. Projekt wykonawczy
réwniez musi by¢ zatwierdzony przez Inwestora przed przystapieniem
do wykonywania na ich podstawie jakichkolwiek robot. budowlanych.

9. Projekt przylaczy kanalizacyjnych — opracowanie zbiorcze zawierajace uzgodniong
z wilascicielami posesji trase przytaczy kanalizacyjnych do poszczegdlnych obiektow. Projekt
przylaczy powinien by¢ zaakceptowany przez Inwestora 1 Zaklad Gospodarki Komunalnej

I Mieszkaniowej w Dukli. Wykonanie (budowa) przytaczy kanalizacyjnych nie jest przedmiotem

zlecenia.
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10.  Kosztorys wykonywanych robdt kanalizacyjnych — warto$¢ kosztorysu zgodna z ztozona
przez Wykonawce oferta.

11.  Kompletny spis opracowan z o§wiadczeniem, ze Dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

12.  Cato$¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, poza egzemplarzami
wydrukowanymi, przekazana bedzie rowniez w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD .
Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z  zastosowaniem
nastepujacych formatow elektronicznych:

¢ Rysunki, schematy — format DWG i PDF,

e Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel.

Wykonawca - projektant jest zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rgkojmi i gwarancji za wady robot budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawcza W tym z pomiarem geodezyjnym z klauzulg Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjno—Kartograficznej Starostwa Krosnienskiego.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wlasng odpowiedzialno$¢ — kosztéw i1 ryzyka oraz wszystkich
czynnikow koniecznych do przygotowania oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze 1 towarzyszace, zardéwno do prowadzenia robot budowlano-

montazowych jak i przygotowania Kontraktu oraz uzyskania pozwolenia na budowg.

Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien rowniez uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty
nadzorow i1 sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen, nadzory
wlascicieli infrastruktury nadziemnej 1 podziemnej przy prowadzeniu robot 1 usuwaniu kolizji
(tzn. energetyki, gazowni, telekomunikacji, sieci wodociagowych 1 kanalizacyjnych itp.).
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie rowniez ewentualne koszty nadzoru archeologicznego
oraz oplaty za zajecie pasa drogowego.
Przedstawione w PFU dhlugosci sieci sq wielkoSciami szacunkowymi. Ostateczne
dlugosci zostana ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieznoSci

Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.
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3. WSKAZNIKI EKONOMICZNE - TRWALOSC PROJEKTOWANYCH
ELEMENTOW

Projektowana trwatos$¢ statych elementdw Robdt powinna by¢ nie krétsza niz:

— konstrukcje i infrastruktura 50 lat

4. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami
w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak,
jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane. Beda one obejmowac takze geodezyjne pomiary
powykonawcze. Dokumentacja powykonawcza sporzadzona zostanie w 2 egzemplarzach
w formie wydrukéw oraz w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej. Jezeli w trakcie realizacji
inwestycji wprowadzone zostang zmiany, stanowigce zgodnie z art. 36a nieistotne odstgpienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego, musza one zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru a Wykonawca dokona wtasciwej korekty rysunkow powykonawczych tak, aby ich

zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

5.1. POLOZENIE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Teodorowka to wie§ znajdujaca si¢ W powiecie kro$nienskim w wojewodztwie
podkarpackim, lezaca na bocznej drodze z Dukli do Nowego Zmigrodu i Gorlic. Nalezy
administracyjnie do Gminy Dukla. Teren jest zréznicowany pod wzgledem wysokosciowym - od
rzg¢dnych 344,8 m n.p.m. w poblizu dziatki 3433/1 do ok. 399,3 m n.p.m. w poblizu dziatki 393.

W  przypadku Teodoréwki zabudowa uksztaltowana zostala wzdluz ciaggow
komunikacyjnych, ktorymi sg droga wojewddzka Dukla- Nowy Zmigrod- Gorlice oraz droga
powiatowa Dukla-Teodorowka-Iwla. Centrum wsi stanowi budynek domu ludowego potozony na
zbiegu drog - wlasnie przy drodze powiatowej i zbiegu drég gminnych i wewngtrznych — miedzy
innymi droga na Wzgdrze 534.

Cz¢s¢ planowanej trasy rurociagu przebiega w pasie drogi wojewddzkiej nr DW993, czgsé
w pasie drogi powiatowej nr 1994, pozostaly odcinek poprzez tereny dréog gminnych oraz
prywatne tereny rolne i zabudowy jednorodzinnej.

Przez teren wsi Teodoréwki przeptywa potok Dukielka wraz z doptywami, oraz wystepuja

liczne lokalne cieki bez nazwy i rowy odwadniajace.
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5.2. OPIS UWARUNKOWAN PROJEKTU

Wykonawca kanalizacji sanitarnej obj¢tej niniejszym opracowaniem, zobowigzany bedzie
uwzgledni¢ nastepujace uwarunkowania realizacji inwestycji:
- czg$¢ trasy rurociggu przebiegata bedzie w pasie drogi wojewodzkiej. Na ta lokalizacje
kanalizacji sanitarnej uzyskano wstepna opini¢ Zarzadu Drog Wojewddzkich w Rzeszowie —
Rejon Drog Wojewodzkich w Jasle; znak PZDW-RDW-11¢c-5154/28/2024,
- cze$¢ trasy rurociggu przebiegata bedzie w pasie drogi powiatowej. Na tg lokalizacje kanalizacji
sanitarnej uzyskano wstepng opini¢ Powiatowego Zarzadu Drog w Krosnie; znak
RID.7155.65.2024.DK1,
- cze$¢ trasy rurociggu przebiegata bedzie w pasie drég gminnych. Po wykonaniu robot
kanalizacyjnych nawierzchni¢ droég wraz z warstwami podbudowy nalezy odtworzy¢ zgodnie z
wymaganiami witasciciela drogi.
- cze$¢ trasy przebiega¢ bedzie przez tereny prywatne - konieczne bedzie uzyskanie zgody
mieszkancow w zwigzku z czym proponowana w zatgcznikach graficznych trasa kanalizacji moze
ulec znacznym zmianom.
- inwestycja realizowana bedzie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego,

- wykonanie inwestycji wymagato bedzie przekroczenia lokalnych ciekow wodnych

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
— Zarys budowy geologicznej

Pod wzgledem geologicznym teren inwestycji potozony jest w Zewngtrznych Karpatach
Zachodnich (fliszowych), ktore zbudowane sg z naprzemianlegtych skat piaskowcowotupkowych
wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zroznicowane warunki sedymentacji tworza
kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. ptlaszczowin, ktére w wyniku faldowan
mezozoicznych zostaly nasunigte na siebie. Na powierzchni osadow fliszowych zalegaja
czwartorzedowe osady stokowe.

Przeprowadzono badania geotechniczne, ktére wykazaly, ze w obrebie analizowanego
obszaru do glebokos$ci rozpoznania podloze gruntowe buduja osady czwartorzedowe oraz utwory
neogenskie. Osady czwartorzgdowe litologicznie odpowiadaja glinom piaszczystym zwigztym,
glinom pylastym zwig¢zlym, glinom piaszczystym zwieztym z domieszka otoczakdéw, glinom
zwieztym, glinom piaszczystym z domieszka otoczakow, zwirom gliniastym oraz namulom
przewarstwionych torfem. Utwory neogenskie litologicznie odpowiadaja zwietrzelinie gliniastej

lupka z domieszka rumoszu skalnego, zwietrzelinie gliniastej piaskowca przewarstwionej
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zwietrzeling gliniasta tupka z domieszka rumoszu skalnego, zwietrzelinie gliniastej tupka
przewarstwionej zwietrzeling gliniastag piaskowca, zwietrzelinie gliniastej piaskowca
przewarstwionej zwietrzeling gliniasta tupka oraz skale migkkiej (tupek przewarstwiony
piaskowcem, piaskowiec przewarstwiony tupkiem). Strefe przypowierzchniowg tworzy warstwa

gleby lub warstwa nasypu niebudowlanego o migzszosci 0,3 — 1,1 m.

Wyniki wstgpnego rozpoznania geotechnicznego w formie kart otworéw badawczych

zawarto w zal. nr 4.

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty
wiercen, badan makroskopowych probek gruntow, analize materialow archiwalnych oraz zgodnie

z normami gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481.

Stopien plastycznosci IL ustalono metoda C w rozumieniu normy PN-81/B-03020.
Pozostate parametry geotechniczne ustalono metoda posrednia B tj. za pomoca zwigzkow
korelacyjnych pomigdzy parametrami wiodacymi a cechami mechaniczno-deformacyjnymi. Pod
warstwa gleby lub pod warstwa nasypu niebudowlanego zalegaja grunty rodzime rozpatrywane
jako podtoze gruntowe. W podtozu budowlanym wydzielono sze$¢ warstw geotechnicznych.

Szczegbtly opis poszezegodlnej warstwy zawiera opinia geotechniczna (zat. nr 4).

— Warunki hydrogeologiczne
Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokos$ci rozpoznania stwierdzono,
ze jedynymi przejawami wodonosnosci byty saczenia wod gruntowych w osadach spoistych.
Zaznacza si¢, ze w okresach dlugotrwalych opadow, roztopow lub w okresach suchych poziom
saczen wod gruntowych bedzie ulega¢ wahaniom rzedu + 1,0 m. Stwierdzony podczas wiercen

stan sgczen nalezy uznac jako $redni.

Normowa glebokos¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi hz=1,2 m.

6.3. ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO

Gospodarka wodno-sciekowa na terenie gminy Dukla

e Sie¢ wodociagowa

Gmina Dukla posiada sie¢ wodociagowa o dtugosci 144,1 km z 1 981 przytaczami. W 2022 roku
dostarczono nig 231,1 dam3 wody. W ponizszej tabeli przedstawiono charakterystyke sieci
wodociggowej na terenie Gminy Dukla.

Tab. 1. Charakterystyka sieci wodociggowej na terenie Gminy Dukla (stan na dz. 31.12.2022r.)
13
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Lp. Wskaznik Jednostka | Wartosé
1. | Dtugosc eksploatowanej sieci wodociggowej (rozdzielczej i przesytowej) km 144 1
2. | Przylgcza sieci wodociggowej szt. 1981
3. | Woda dostarczona gospodarstwom domowym dam? 2311
4. | Ludnos¢ korzystajgca z sieci wodociggowej osoba 9125*
5. | Korzystajacy z instalacji w % ogoétu ludnosci % 63,5*
6. | Zuzycie wody w gospodarstwach domowych ogétem na 1 mieszkanca m3 15,0
zrodio: GUS

* - dane za rok 2021

e Zaopatrzenie w wode

Wedlug danych z Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na terenie Gminy
Dukla funkcjonuje 13 uje¢ wod podziemnych oraz 11 uje¢ wod powierzchniowych. Lokalizacje

przestawiono na ponizszej grafice.

Rys. 1. Ujecia wod na terenie Gminy Dukla

Legenda
[ Gmina Dukla

* Ujecia podziemne
| Uted powterzdhione |

Zrodio: RZGW w Rzeszowie
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e Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ kanalizacyjna, na tereniec Gminy Dukla, ma dlugos¢ 103,3 km z 1 604 przylaczami do
budynkéw mieszkalnych oraz mieszkania zbiorowego. W 2022 roku odprowadzono nig
i oczyszczono 155,9 dam3 $ciekéw bytowych. W ponizszej tabeli przedstawiono charakterystyke

sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dukla.

Tab. 2. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dukla (stan na dz. 31.12.2022r.)

Lp. Wskaznik Jednostka | Wartos¢
1. | Dtugosc czynnej sieci kanalizacyjnej km 103,3
5 ZP;)::c;zsezr;:\nigrowadzqce do budynkéw mieszkalnych i zbiorowego ot 1604
3. | Scieki bytowe odprowadzone siecia kanalizacyjna dam3 155,9
4. | Ludnosc¢ korzystajgca z sieci kanalizacyjnej osoba 6 116*
5. | Korzystajgcey z instalacji w % ogotu ludnosci % 42 5%
6. | Zbiorniki bezodptywowe szt. 460
7. | Oczyszczalnie przydomowe szt. 49*

zrodto: GUS

* - dane za rok 2021

KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH

KPOSK to dokument strategiczny, w ktorym oszacowano potrzeby i okre$lono dziatania
na rzecz wyposazenia aglomeracji miejskich 1 wiejskich (o RLM wigkszej od 2 000) w systemy
kanalizacyjne i oczyszczalnie $ciekow. Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 91/271/EWG
warunkami koniecznymi do spetnienia przez aglomeracje sa nastgpujace Wymogi:
1. Wydajnos¢ oczyszczalni sciekow w aglomeracjach odpowiada przynajmniej tadunkowi
generowanemu na ich obszarze (art. 10 dyrektywy 91/271/EWG).
2. Standardy oczyszczania $ciekow w oczyszczalniach uzaleznione sg od wielkosci aglomeracji.
Jakos¢ s$ciekow oczyszczonych odprowadzanych z kazdej oczyszczalni jest zgodna
z wymaganiami ustawy Prawo wodne i rozporzadzeniem S$ciekowym. W kazdej oczyszczalni
zlokalizowanej na terenie aglomeracji powyzej 10 000 RLM wymagane jest podwyzszone
usuwanie biogenow (art. 4 lub/i 5 dyrektywy 91/271/EWG).
3. Wyposazenie aglomeracji w systemy zbierania $ciekdbw komunalnych gwarantujace
przynajmniej 98 % poziom obstugi, przy czym pozostate 2% niezebranego siecig kanalizacyjng
tadunku nie moze by¢ wigksze niz 2 000 RLM. Ladunek niezebrany siecig musi by¢ oczyszczany

w innych systemach oczyszczania Sciekow (pojedyncze systemy lub inne wlasciwe systemy),
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zapewniajacych ten sam poziom ochrony srodowiska jak dla calej aglomeracji (art. 3 dyrektywy

91/271/EWG).

Zgodnie z wymogami prawa oraz interpretacjg KE nalezy tak planowa¢ granice aglomeracji, aby
w jak najwiekszym stopniu caty produkowany przez aglomeracj¢ tadunek $ciekéw byt zbierany
siecig kanalizacyjng i odprowadzany na oczyszczalni¢ Sciekéw albo do koncowego punktu zrzutu
$ciekow komunalnych. Dlatego w aglomeracjach ujetych w KPOSK powinien zosta¢ osiggnicty
blisko 100% poziom obslugi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi (% RLM korzystajacych
z systemu kanalizacyjnego). Pozostali mieszkancy aglomeracji, nieobstugiwani przez zbiorcze
systemy kanalizacyjne, powinni korzysta¢ z innych systemow oczyszczania $ciekow. Caty
tadunek zanieczyszczen powstajacych w aglomeracji powinien by¢ doprowadzany do
oczyszczalni obstugujace; aglomeracje albo koncowego punktu zrzutu tych $ciekow,
a w uzasadnionych przypadkach usuwany w innych systemach oczyszczania sciekow (pojedyncze
systemy lub inne wlasciwe systemy), zapewniajacych ten sam poziom ochrony srodowiska. Kazdy
przypadek stosowania systemow indywidualnych do odprowadzania badz odprowadzania
1 oczyszczania S$ciekow z terenu aglomeracji wymaga¢ bedzie szczegdlowych wyjasnien.
W kazdym przypadku jednak oczyszczalnie obstugujace aglomeracj¢ powinny by¢ przystosowane

do odbioru 100% tadunku zanieczyszczen powstajacych w aglomeracji.

Zgodnie z Krajowym programem oczyszczania $cieckow komunalnych na terenie Gminy
Dukla funkcjonuja nast¢pujace aglomeracje:
1) Aglomeracja Dukla — Uchwata nr XXXIV/230/2020 Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 16 grudnia 2020 r.
2) Aglomeracja Roéwne — Uchwata nr XXXIV/231/2020 Rady Miejskieg w  Dukli
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dane zostaly zawarte w Uchwale nr LXXVIII/521/23 Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 30 pazdziernika 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy

Dukla na lata 2023-2026, z perspektywa do 2030 roku.
Planowane przedsi¢wzi¢cie inwestycyjne obejmie swoim zakresem skanalizowanie

miejscowosci Teodorowka:

Przyjeta liczba mieszkancow: 1100 M
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DANE SZACUNKOWE DOTYCZACE ILOSCI ODPROWADZANYCH SCIEKOW:

Dla obliczenia ilosci $cickow odprowadzanych do projektowanej kanalizacji przyjeto
jednostkowa odprowadzana ilo$¢ $cickow W wysokosci 0,12 m*/Md oraz wspotczynniki
nierownomiernosci dobowej Nd = 1,3 i godzinowej Nh =1,6

Qwa= 132 m/d

Qmaxd = 171,6 m/d

Qmaxh = 11,44 m®/h tj. ok. 3,18 I/s

Scieki odprowadzane beda czterech miejscach o roznych srednicach kanalizacji
WP1 — kolektor DN 200 Qg a= 9,67m%d Qmaxn = 0,65 mh tj. ok. 0,20 I/s
WP2 — kolektor DN 200 Qg a= 11,7 m¥/d Qmaxh = 0,78 m%h tj. ok. 0,22 I/s
WP3 — kolektor DN 200 Qi a= 97,2 m3d Qmaxnh=6,5 m/htj. ok. 2,0 I/s
WP3 — kolektor DN 400 Q= 43,9 m3d Qmaxn = 3,8 m¥h tj. ok.1,05 I/s

( podana ilo$¢ odprowadzanych $ciekow uwzglednia dopltyw wodd przypadkowych do sieci

kanalizacyjnej)

7. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Teodorowka.

Nalezy zaprojektowaé i wykonac odcinki sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej z rurociggéow
PVC SN 12 SDR 34 dn 200 mm o dtugos$ci ok. 13 650,0 m. Kanalizacja uzbrojona zostanie w
studnie kanalizacyjne betonowe w miejscu polaczenia kolektoroéw, natomiast pozostate studnie
nalezy wykonac¢ jako studnie systemowe z tworzyw sztucznych dn 400 mm. Orientacyjna ilo$¢
studni na kanalizacji wyniesie ok. 470 szt.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej jest podzielona na zlewnie i poszczeg6élne odcinki
zostang wpiete w czterech miejscach do istniejacych sieci:

— WPI na terenie dziatki nr 1291 (dtugos¢ odcinka wpinanej kanalizacji ok. 2180,0m),

— WP2 na terenie dziatki nr 1326 (dtugos¢ odcinka wpinanej kanalizacji ok. 400,0m),

— WP3 na terenie dziatki nr 1359/3 (dlugos¢ odcinka wpinanej kanalizacji ok. 6985m),

— WP 4 na terenie dziatki nr 129 (dtugos$¢ odcinka ok. 4075,0m).

Na trasie kanalizacji konieczne begdzie wykonanie przejs¢ metoda przewiertu pod ciekami oraz
pod droga wojewddzka i powiatowa.
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Orientacyjna dlugo$¢ i ilo$¢ przej$¢ wynosi:
- przejscia pod ciekami- 14 szt. o facznej dtugosci ok. 80 m

- przejscia pod drogami - 29 szt. o tacznej dtugosci ok. 460 m

Na wszystkich odcinkach wykonywanych w pasie drogowym konieczne bedzie odtworzenie

nawierzchni do stanu pierwotnego.

8. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
8.1. KANALIZACJA SANITARNA

Planowana inwestycja w postaci rob6t projektowych i budowlanych zwigzanych z budowa sieci
kanalizacji sanitarnej powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore
zapewnig jej prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

v' Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robot nalezy przyjaé zalozenia
I wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod wzglgdem
technicznym pozwolg uzyskac spodziewany efekt inwestycji.

v' Rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jako$¢ wykonanych robot powinny
zapewnia¢ wysoka trwato$¢ i niezawodno$¢ budowanych sieci i urzadzen. Powinny
rowniez uwzglednia¢é mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach
eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania 1 robdt
budowlanych.

v Zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ wysokiej jako$ci, trwate i odporne na
korozj¢ w srodowisku wodnym. W I klasie wykonania.

v Wszystkie nie wymienione w PFU materiaty powinny uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora.

Usytuowanie oraz rozwigzania techniczno-budowlane przejs¢ przewodoéw kanalizacyjnych
pod ciekami wodnymi, drogami oraz kolizji z innymi urzadzeniami istniejgcej infrastruktury
wymaga uzgodnienia z instytucjami, ktorym podlegaja. W przypadku konieczno$ci usunigcia
kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejaca infrastruktura Wykonawca zobowigzany jest do
przetozenia lub wykonania nowych odcinkow zgodnie z warunkami wydanymi przez wiasciciela
lub zarzadce sieci kolidujgcej w ramach ceny kontraktowe;.

W przypadkach, przej$cia rurociaggdbw pod drogami oraz ciekami przewody nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych. Rurami ochronnymi moga by¢ rury stalowe lub PE
o $rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu na §lizgach z kilkucentymetrowym przeswitem

zgodnie z normg. Koncowki rur ochronnych uszczelnié¢ pierscieniem gumowym uszczelniajgcym.
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Przejécia kanalizacji sanitarnej pod naturalnymi ciekami beda wykonane przewiertem,
w sposOb nienaruszajacy struktury dna oraz skarp cieku. Zakres prowadzonych robodt nie
spowoduje zmiany przeplywu wod powierzchniowych i1 podziemnych oraz powstawania
otwartych stref powodujacych kontakt wod podziemnych z powierzchniowymi. W przypadku
narzucenia przez administratora cieku umocnien dna lub brzegéw w miejscu wykonania przejscia,
zostang one zaprojektowane do wykonania z naturalnych materiatbw — zgodnie z wytycznymi
administratora.

W miejscu wystepowania skrzyzowan z innymi sieciami nalezy dokona¢ recznej odkrywki
w celu doktadnego ich zlokalizowania. Prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb technicznych
uzytkownikéw sieci. Wykonawstwo robdt w obrebie skrzyzowan i zblizen nalezy prowadzic¢

zgodnie z warunkami uzgodnien wydanymi przez wtasciciela lub zarzadce urzadzen lub sieci.

Il. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. WYMAGANIA OGOLNE

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej musi spetnia¢ okreslone wymagania zawarte w:
a) Ustawie Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2024.54 t.j.)
b) Ustawie o Odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z pozn. zm.)
¢) Ustawie Prawo Wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566)
d) Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym odprowadzeniu S$ciekow
(Dz.U.2023.537)
e) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)
f) Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Wykonawca zapewni ochrong przed hatasem w trakcie realizacji projektowanych obiektow
poprzez zastosowanie urzadzen o niskim poziomie emisji hatasu oraz, gdy to konieczne, poprzez
zastosowanie izolacji, tlumikoéw 1 oston dzwigkochtonnych. Poziom hatasu emitowany przez
urzadzenia musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007r.

w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112).
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2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
2.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca korzysta¢ bedzie z energii elektrycznej na warunkach jakie uzyska od
dysponenta sieci. Woda dla celow budowy bedzie przez Wykonawce zapewniona na warunkach
uzyskanych z Rejonowego Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacja w Brzesku, lub dostarczana
beczkowozami. Miejsce wywozu odpadow oraz ewentualnego nadmiaru ziemi z wykopow
budowlanych wykonawca zapewni sobie we wlasnym zakresie. Cato$¢ kosztow z tym zwigzanych
bedzie po stronie Wykonawcy. Drzewa i krzewy narazone na negatywny wplyw prac zwigzanych
z inwestycja liniowa nalezy zabezpieczy¢. Jezeli budowle przeznaczone do usunigcia stanowig
elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze

przystapi¢ do prac rozbidorkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

Wykopy dla sieci kanalizacji sanitarnej

Wykopy - nalezy wykona¢ po uprzednim wytyczeniu tras poszczegélnych sieci
infrastruktury technicznej przez uprawnionego geodetge. Roboty przy wykopach prowadzié
nalezy za pomocg sprzetu mechanicznego. W miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, az do odkrycia
uzbrojenia nalezy prowadzi¢ rgcznie. Na miejscu nalezy pozostawié tylko grunt nadajacy si¢ do
ponownego wykorzystania, tj. zasypania wykopu. Wykopy nalezy prowadzi¢ na glgbokosé
zapewniajacg prawidtowe utozenie orurowania sieci (wykonanie podsypki, projektowane spadki).
Wykopy otwarte beda zabezpieczone poprzez obudowania $cian wykopow. Odwodnienie
wykopow - technologia wykonywania wykopoéw, w razie koniecznos$ci, musi umozliwia¢ ich

prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych.

Preferowanymi metodami wykonania sieci kanalizacji sanitarnej sa metody wykopowe.
W przypadku przej$¢ poprzecznych drog zalecane jest wykonanie prac metoda bezwykopowa.

Przy wyborze rodzaju metody nalezy wzig¢ pod uwage:

— parametry techniczne poszczegdlnych metod: maksymalne dlugosci jednorazowo
wbudowywanych rurociggow, wartosci maksymalne i minimalne ich $rednice;

— charakterystyke gruntu, w ktorym rurocigg ma by¢ wbudowany: czy grunt daje si¢
zageszezad, czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilnos$¢ gruntu;

— poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody

gruntowej, jezeli tak, to jak gleboko ponizej lustra wody gruntowej;
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— material wbudowywanego rurociggu: wybdr zalezy od sity przecisku, ewentualnie
konieczne moze by¢ wczesniejsze wbudowanie rur ostonowych;

— pozadany stopien doktadnosci wbudowywania rurociggu: wartosci odchylen trajektorii
wbudowywanego rurociggu od planowanej zalezg od systemu sterowania i1 kontroli
procesu;

— minimalna migzszo$¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociagu: zalezy od
srednicy wykonywanego otworu, wystepowania sil dynamicznych podczas
wbudowywania, sposobu usuwania urobku (zastosowanie ptuczki na ogoét powoduje
naruszenie struktury gruntu);

— mozliwo$¢ rozmieszczenia komor startowych i1 odbiorczych, w zaleznosci od trasy
przewodu, parametréw zastosowanego sprzetu i warunkow gruntowych. Jako konstrukcje

komor stosuje si¢ zelbetowe studnie zapuszczane, $cianki berlinskie lub grodzice stalowe.

Przyktadowe metody bezwykopowe:

- Przewiert sterowany oraz wiercenie kierunkowe;
- Przecisk hydrauliczny;

- Mikrotuneling.

2.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Po zakonczeniu robot budowlano - montazowych, a przed oddaniem catego obiektu
do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest do uksztaltowania catego terenu zgodnie
z projektem oraz uporzadkowania terenéw przyleglych do stanu pierwotnego. Dla odcinkow
kanalizacji sanitarnej prowadzonej na dziatkach prywatnych Wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ od wtascicieli dziatek prywatnych na ktorych realizowana jest inwestycja, o§wiadczenie
potwierdzajace wilasciwe uporzadkowanie tereny. Wzor os$wiadczenia nalezy uzgodnié

z Zamawiajacym.

2.3. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
W zakres robot przygotowawczych zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz odgatezien wchodzg m.in:
e Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu. O$ przewodu nalezy
wyznaczy¢ w terenie przez uprawnionego geodete. O$ przewodu wyznaczyé w sposob
trwaly 1 widoczny, z zatoZeniem ciagu reperow roboczych. Ciagg reperéw roboczych nalezy

nawigzac¢ do reperow sieci panstwowej;
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e Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce;

e Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejgcych
z zatwierdzonym Projektem;

e Przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych;

e Wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energi¢ elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow;

e Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe);

e Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego;

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i ENPN) i postanowieniami Kontraktu.

Sie¢ kanalizacyjna — uklad polaczonych przewodow kanalizacji sanitarnej i obiektow
inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami od oczyszczalni do przytacza kanalizacyjnego.
Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw $ciekow nastgpuje dzieki
sile cigzkosci.

Studzienka — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji przewodow
kanalizacyjnych.

Studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowe;j
eksploatacji kanatow, wspomagajaca jego naturalne przewietrzenie.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do lgczenia, co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odpltywowy.

Studzienka kaskadowa — studzienka taczaca rozne poziomy kanalizacji.

Stopnie wlazowe - elementy stalowe lub Zzeliwne zapewniajgce komunikacje pionowa w komorach
lub studzienkach.

Wiaz kanatowy - element z Zeliwna sferoidealnego przeznaczony do przykrycia studzienek
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Podtoze naturalne - Podloze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka
z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okres§lonym rodzajem podsypki wymaganej
ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie

z warunkami technicznymi producenta rur.
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Podtoze wzmocnione — podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na
wymianie gruntu np. na piasek lub zwir albo na wykonaniu tawy betonowej lub specjalnej
konstrukcji.

Podsypka — material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka — materiat gruntowy migdzy podlozem lub podsypka a zasypka wstgpna, otaczajacy
przewod kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - Warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtowna - Warstwa wypehiajgcego materialu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

Beton zwyktly - Beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - Mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - Symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymalo$ci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG (np.
beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa).

Prefabrykat (element prefabrykowany) - Cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie

przemystowym.

3. SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
3.1. OGOLNE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
3.1. 1. CZESC OGOLNA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania rob6t
geodezyjno - Kkartograficznych przy budowie kanalizacji sanitarnej w m. Teodorowka.
Specyfikacja techniczna stanowi integralng cze¢$¢ Programu funkcjonalno-uzytkowego 1 jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczgcie robot budowlanych bylo podjete po uzyskaniu przez
Wykonawce pozwolenia na budoweg. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia pelnej
dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Na etapie wykonawstwa Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, programem
zapewnienia jakos$ci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca

nie moze wykorzystywac¢ ewentualnych bledow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a
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o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktoéry dokona odpowiednich

poprawek, uzupetien lub interpretacji.

3.1.2. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajacym projekt organizacji i harmonogram robot
budowlanych. Zamawiajacy wymaga aby projekt organizacji i harmonogram realizacji inwestycji
uwzglednial, aby w momencie wykonywania wpigcia do istniejgcej sieci ograniczy¢ odcigcie
mieszkancow od dostepu do wody. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach

i w terminie okreslonym w umowie.

3.1.3. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej. Istniejagce w terenie instalacje
naziemne i podziemne, np. kable, rurociaggi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢
szczegotowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlowego
oznaczenia instalacji i1 urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jesli
zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zglosit pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich
wilascicieli 1 uzytkownikow uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki

wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

3.1.4. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatanh, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
srodowiska 1 otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robot

budowlanych.
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3.1.5. WARUNKI BHP | P - POZ. NA BUDOWIE

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

3.1.6. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy, spetniajagce wszelkie wymagania polskiego prawa
w tym zakresie. W przypadku konieczno$ci zwigkszenia obszaru sktadowania materialu, maszyn 1
urzadzen poza teren/dziatke objety realizowang inwestycja Wykonawca jest zobowigzany do
zorganizowania we wilasnym zakresie i na wlasny koszt niezbg¢dnego dodatkowego zaplecza

budowy.

3.1.7. OGRODZENIA

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajacy

wszystkie obiekty przed dostgpem osdb nieupowaznionych.

3.1.8. MATERIALY I URZADZENIA

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan okreslonych w art. 5 ust.l. Ustawy Prawo
Budowlane. Wszystkie materiaty i1 urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza
by¢:

- dopuszczone do obrotu 1 stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem

- posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci 1 oznakowanie
- zgodne z postanowieniami Programu Funkcjonalno- uzytkowego

- nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowaé urzadzenia, do ktorych sa latwo dostgpne czeSci zamienne. Kazde
urzadzenie wyposazone bedzie w przymocowang na state do korpusu urzadzenia tabliczke
znamionowg wykonang ze stali nierdzewnej. Materialy, urzadzenia nieodpowiadajace
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy lub zloZzone w miejscu
zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i
zabezpieczanie materiatow na placu budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢
okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Zamawiajacym.
Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostgpne dla Zamawiajacego w celu
przeprowadzenia kontroli.
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3.1.9. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robdt zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatlow. Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno - uzytkowym,
w terminie przewidzianym umow3g. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat

normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

3.1.10. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

W umowie.

3.1.11. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
3.1.11.1. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z zatwierdzona dokumentacja

projektowa, PFU, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

3.1.11.2. PODSTAWOWE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

e Wykonawca jest zobowigzany do =zaprojektowania, zrealizowania 1 ukonczenia robot
okreslonych zgodnie z umowa

e Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, urzadzenia, personel i inne rzeczy, dobra i
ustugi konieczne do wykonania robot.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilno$¢ i1 bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na placu budowy i1 wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny
za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci

sktadowej urzadzen i materialow, jakie beda wymagane, aby ta czgs$¢ byta zgodna z umowa.
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3.1.12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i1 stosowanych
materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialdow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatow oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
umowy. Szczegotowa organizacji kontroli jakosci bedzie zawarta w opracowanym przez
Wykonawce Planie Zapewnienia Jakosci (PZJ). PZJ na kazdy rodzaj robot nalezy sporzadzié
1 zatwierdzi¢ u Inspektora Nadzoru przed rozpoczg¢ciem prowadzenia prac. Dla celéw kontroli
jakosci 1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i1 badania materiatow u Zrédlta ich wytwarzania. Dla umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z umowa i dokumentacja projektowa. W
takim przypadku, calkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierani probek
poniesione zostang przez Wykonawce. Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1
materiaty, ktore:
a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2021.0.1213),
b) Posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub Aprobatg
techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. a) 1 spetniaja wymogi Zamawiajacego
¢) znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 2007 r. (Dz. U.
2007.143.1002). Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Zamawiajacy bedzie dokonywat kontroli jakosci robot na podstawie:
— dziennika budowy
— pozwolenia na budowe
— projektu budowlanego i technicznego
— harmonogramu robot,
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— atestow materiatow,

— uzgodnien, protokolow, itp.

3.1.13. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, a wyniki obmiaru
beda uwzglednione w dokumencie zaawansowania prac. Dokument zaawansowania prac bedzie
odnosit si¢ do kosztorysu i harmonogramu rzeczowo finansowego. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wynikajaca z odbiorow

robot.

3.1.14. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty

podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czeSciowemu robot zgloszonych jako podstawa dla wystawienia protokotu
czesciowego,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr takich
robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogodlnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy. O gotowos¢ danej
czg$ci robot do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy i réwnoczes$nie
powiadamia pisemnie Zamawiajacego.

W protokole Inspekcji robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot 1
zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majace wplyw na przyszlg eksploatacje, trwatos¢ i
niezawodnos$¢ wykonanych robot:
¢ zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa,

e rodzaj zastosowanych materiatow,
e technologi¢ wykonania robot,

e parametry techniczne wykonanych robot.
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Zasady koncowego odbioru robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot
nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, w tym badan czynnikow oddziatywania na srodowisko
i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowa i umowa. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegoOlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa
1 umowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy. Dokumenty do koncowego odbioru- Podstawowym
dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza,
3. protokoty odbioréow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. dzienniki budowy 1 ksigzki obmiarow,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
7. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi
1 gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢
w okresie rekojmi i gwarancji i zgodno$ci parametréw sieci kanalizacji sanitarnej z okreslonymi

w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

Przepisy zwigzane:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2024r., poz. 725).
- Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2023.1605).
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3.2. ROBOTY GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
3.2.1. WPROWADZENIE
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robot
geodezyjno - kartograficznych przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Teodorowka.
Specyfikacja techniczna stanowi integralng cz¢$¢ Programu funkcjonalno-uzytkowego 1 jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia prac geodezyjno —
kartograficznych podczas realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci obejmuja:
¢ Wykonanie opracowan geodezyjno — kartograficznych do celow projektowych,
— W tym inwentaryzacj¢ obiektow istniejacych,
e Geodezyjne wyznaczenie obiektow budowlanych w terenie,
e (Czynnosci geodezyjne w toku budowy,
e (Czynnos$ci geodezyjne po zakonczeniu budowy,
e Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape

zasadniczg 1 zarejestrowanie jej.

3.2.2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace Materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano

w Ogolnych Wymaganiach Dotyczacych Robot.

3.2.3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w Ogdlnych Wymaganiach Dotyczacych Robot.

3.2.4 TRANSPORT

Wymagania Ogolne dotyczace Transportu podano w Ogdlnych Wymaganiach
Dotyczacych Robot.
3.2.5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania og6lne dotyczace wykonania Robdét podano w Ogélnych Wymaganiach
Dotyczacych Robot.

Roboty wykona¢ zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r., Prawo Geodezyjne
I kartograficzne (Dz. U. 2023 r., poz. 1752) z p6z. zm.). Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane

zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowigzujace na podstawie Rozporzadzenia
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Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych
1 wysokosciowych oraz opracowywania 1 przekazywania wynikéw tych pomiarow do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2022, poz. 1670). Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego
wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej
sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty, ktére bazuja na
pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow
przez Inzyniera. Punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okres$lajace w sposdb wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczeh w czasie
trwania robot. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do

obowigzkow Wykonawcy.

3.2.6 KONTROLA JAKOSCI
Wymagania og6lne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w Ogolnych Wymaganiach

Dotyczacych Robot. Kontrole jakosci Robot nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad
okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK.

3.2.7 ODBIOR ROBOT
Ogoélne wymagania w zakresie odbioru robot podano w Ogodlnych Wymaganiach

Dotyczacych Robot.

3.2.8 PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2023r p0z.1752 z p6zn.

zm.)
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. 2020., poz. 782.)
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3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1374)

4. Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

5.Instrukcja  techniczna  O-3. Zasady  kompletowania  dokumentacji  geodezyjnej
I kartograficzne;j.

6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

7. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

8. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

11. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK 1979.

12. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

13. Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK

3.3 ROBOTY ZIEMNE
3.3.1 WPROWADZENIE
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania robot
ziemnych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Teodorowka.

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi integralng czg¢s¢ Programu funkcjonalno-uzytkowego
1 jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w punkcie 3.2.1.
Zakres robot
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje zasady prowadzenia wszelkiego rodzaju robot
ziemnych, a w szczego6lnosci:
e wykonanie robot przygotowawczych,
e wykonywanie wykopow tymczasowych i statych,
e ukopow 1 odktadow gruntu,
e nasypow, zasypek i obsypek
e wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z realizacja podziemnych przewodow
wodociaggowych, kanalizacyjnych i technologicznych,
e wykonywanie rob6t ziemnych przy robotach drogowych.
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3.3.2 MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w
Ogolnych Wymaganiach Dotyczacych Robot.

Material na zasypki

Grunt uzyty do zasypki powinien gwarantowaé tatwa i dobrg zageszczalno$é, (Zwiry,
pospoiki - rowniez gliniaste - piaski $rednioziarniste o wskazniku r6znoziarnistosci 0.5). Jezeli
bedzie to konieczne, wykopany material nalezy przesia¢ i posortowac, usuwajac duze kamienie,

skaty lub inne czastki, ktore moga utrudnic jego zaggszczenie.

3.3.3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w Ogolnych Wymagan Dotyczacych Robot.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
e Kkoparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna 0,25+1,20 m?,
e spycharka gasienicowa 100250 KM,
e glebiarka samobiezna chwytakowa 0,80+1,20 m®,
e rowniarka samobiezna 1016 m®,
e walec samojezdny, wibracyjny 9+13 Mg,
e plyta wibracyjna, samobiezna.
e Zuraw samojezdny (minimum 5 Mg),
e koparka chwytakowa 0,6+1,2 m?,
e zestaw do odwadniania wglebnego i powierzchniowego wykopow,
e ilomieszarka cyrkulacyjna z pompa 1 przewodami ttocznymi,
e urzadzenia do wykonywania przewiertow o dlugosci do 100m, dla zakresu S$rednic

wykorzystanych w projekcie.

3.3.4 TRANSPORT
Wymagania Ogolne dotyczace Transportu podano w Ogdlnych Wymaganiach

Dotyczacych Robot. Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego, urzadzen 1 urobku
z robot ziemnych stosowaé nastepujace, sprawne technicznie 1 zaakceptowane przez Inzyniera
srodki transportu:

e samochdd dostawczy, skrzyniowy,

e samochdd cigzarowy, samowytadowczy (minimum 10 Mg),

e samochdd cigzarowy, skrzyniowy.
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3.3.5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania og6lne dotyczace wykonania Robdt podano w Ogoélnych Wymaganiach
Dotyczacych Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robot i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm i Aprobat
Technicznych, Decyzji udzielajagcej pozwolenia na budowe, przepisOw bezpieczenstwa oraz
postanowien Kontraktu.

Wymagania podstawowe

Podstawowe Wymagania w zakresie:
e wykonania robdt przygotowawczych i towarzyszacych
e postepowania w okoliczno$ciach nieprzewidzianych
e wykonania wykopow
¢ wykonania nasypow
e zabezpieczenia budowli rob6t ziemnych i robot
e robdt ziemnych w okresie mrozow
sg zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999 punkt 3 Wymagania.

Roboty przygotowawcze i towarzyszace

Przed przystapieniem do robot zasadniczych Wykonawca zrealizuje nizej roboty
przygotowawcze i towarzyszace, a w szczegolnosci:
e Dokumentacj¢ terenu przed rozpoczeciem prac
Przed rozpoczgciem wykopoéw winno si¢ sporzadzi¢ dokumentacje stanu powierzchni
terenu. Powinna ona wyszczeg6lnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegdty, ktore moga
wymagac¢ przywrocenia do stanu pierwotnego, oraz mozliwie najwigksza ilo$¢ informacji na temat
systemu odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jezeli jest to konieczne, dokumentacja
powinna obejmowac zdjecia lub nagrania wideo, przedstawiajace istniejace uszkodzenia albo
punkty, ktore moga okazac si¢ sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie
potrzeby nalezy porozumie¢ si¢ (na pismie) z uzytkownikami terenu, a kopi¢ dostarczy¢
Inzynierowi. Dokumentacj¢ winno si¢ aktualizowa¢ w zakresie szczegdétow dotyczacych
odwodnienia podziemnego lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, ktére zostang
odstoniete w miarg postepu Robot.
e Roboty geodezyjne
Roboty geodezyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 3.1. oraz
normie.

e Prace geotechniczne
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Prace geotechniczne, badawcze i projektowe niezbgedne w celu ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektdow zgodnie wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998.

e Oczyszczenie i przygotowanie terenu

Oczyszczenie i przygotowanie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z normami oraz wymaganiami
podanymi ponizej. Oczyszczanie powinno obja¢ usunigcie drzew, pni, krzewow i innych rodzajow
roslinnos$ci oraz karczowanie korzeni i usuwanie glazow. Granice obszarow podlegajacych
oczyszczaniu winny by¢ zgodne z granicami przedstawionymi na rysunkach albo okreslonymi
przez Inzyniera. Wierzchnia warstwa gleby winna by¢ usuni¢ta w miejscach wskazanych na
rysunkach albo zgodnie z decyzja Inzyniera, do glebokosci nie przekraczajacej 200mm. Usunicta
w ten sposob goérna warstwa gleby nalezy do Zamawiajacego 1 powinna by¢ zachowana do
pozniejszego wykorzystania lub usunigcia, zgodnie z zaleceniem Inzyniera. Zgodnie z warunkami
ustalonymi w niniejszym punkcie oraz z Warunkami Kontraktu, wszystkie inne materiaty
pozyskane w zwigzku z oczyszczaniem terenu stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i powinny zostac
przez niego usuni¢te poza Plac Budowy lub zlikwidowane na Placu Budowy sposobem i w
miejscu zatwierdzonym przez Inzyniera.

¢ Przygotowanie drog dojazdowych

Przygotowanie drég dojazdowych nalezy wykona¢é zgodnie z wymaganiami
PN-B- 06050:1999

e Odwodnienie terenu

Odwodnienie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999
1 przedstawionymi ponizej wytycznymi.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych Wykonawca ustali, czy na danym terenie znajduje si¢
powierzchniowy lub podziemny system odwadniajacy. W przypadku, gdy taki system istnieje,
Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem terenu jego dokladng lokalizacje. Konieczne jest, aby
zarejestrowac lokalizacje 1 szczegdly dotyczace kazdego odcigtego lub naruszonego elementu
drenazu. Nastgpnie, przez caly czas prowadzenia Robdt, nalezy dba¢ o zachowanie calo$ci
powierzchniowego lub podziemnego systemu odwadniajacego. Przed trwalym przywrdceniem
systemu odwadniajacego do stanu poczatkowego koncowki istniejacych drenéw nalezy oczys$ci¢
w miejscach przecigcia z wykonywanymi robotami. Zamienne rury powinny mie¢ t¢ samg
Srednice, co rury oryginalne, powinny by¢ tej samej lub wyzszej jakoSci 1 w miare mozliwosci
winny by¢ wykonane z tego samego materiatu. Przed zasypaniem wykopdéw winno si¢
powiadomi¢ o tym uzytkownika terenu i InZyniera, aby modgl zobaczy¢ stan systemu

odwadniajacego po zakonczeniu robdt. Winno si¢ przechowywaé dokumentacje wszystkich robot
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przeprowadzonych w zwigzku z przywroceniem systemu odwadniajacego do stanu poczatkowego.
Kopia powinna zosta¢ przekazana Inzynierowi.
e Ksztaltowanie terenu
Ksztattowanie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999.
e  Wykopy probne
Inzynier moze zarzadzi¢ wykonanie wykopow probnych w celu odstonigcia istniejacych
podziemnych instalacji doprowadzajacych media lub z innych przyczyn. Jezeli nie zostanie
ustalone inaczej, wykopy probne nalezy w zwyklych warunkach prowadzi¢ recznie. Raport na
piSmie lub szkic sporzadzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie kazdego
wykopu probnego powinien zosta¢ przekazany do uzgodnienia przez Inzyniera. Pozwoli to na
okreslenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i glebokosci pod poziomem terenu oraz
wszelkich innych zwigzanych z tym informacji. Wykopu nie wolno zasypywa¢ do czasu
zaakceptowania wyzej wymienionego raportu lub szkicu przez Inzyniera.
e Umocnienie i ochrona wykopdw
Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami (w szczegolnosci PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i
sztuka budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunigciom ziemi, ktére moglyby
spowodowa¢ zmniejszenie szerokos$ci rowu, wywola¢ obrazenia ciala personelu lub opdznienia
prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajace media, konstrukcje czy
nawierzchnie drég. Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywac¢ az do czasu, gdy stan
wykonania prac bedzie wystarczajaco zaawansowany, by umocnienia mogly by¢ usunigte chyba,
ze Inzynier podejmie decyzje o ich pozostawieniu. Wykonanie wykopdw skarpowych jest
dozwolone wylacznie w przypadku, gdy Sciany tych wykopow znajda si¢ w calosci w obrebie
Placu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejgcych instalacji, wtasnosci lub konstrukcji, bez
niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kolowym oraz, gdy warunki gruntowo — wodne
na to pozwalaja. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz
oznaczy¢ stosownymi znakami ostrzegawczymi, o$wietleniem i choragiewkami.
e Przenoszenie wykopanego materiatu
Jezeli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wydobyty material, potrzebny do zasypania
wykopéw, winno si¢ skladowa¢ na miejscu, a nadmiar gruntu winno si¢ usungc
na sktadowisko zatwierdzone przez Inzyniera i na koszt Wykonawcy. Wykopany materiat
powinien by¢ skladowany w taki sposob, aby powodowal jak najmniej niedogodnosci
1 utrudnien. W przypadku, gdy wykopywane sg rézne rodzaje materiatu, winno si¢ sktadowac je

oddzielnie, a najbardziej wtasciwy zachowaé¢ do zasypania wykopow. Tam gdzie naturalne
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odwodnienie podloza jest uzaleznione od wzglednego potozenia warstw przepuszczalnych
1 nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczeg6lng uwaga nalezy oddzieli¢ od siebie materiat, a po
zakonczeniu robdt przywroci¢ go na wlasciwe miejsce.
e Podloze no$ne
Podloze no$ne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych.
Tworzenie dna wykopu powinno by¢ w zwyktych warunkach operacja przeprowadzang od razu,
bezposrednio przed uktadaniem rur lub betonowaniem. Jezeli podioze zostanie uszkodzone, row
powinien by¢ kopany glebiej, a miejsce to wypetnione betonem lub zageszczone strukturalnym
materialem wypelniajacym, zgodnie z zaleceniem Inzyniera. Nie jest dozwolone rozpoczynanie
Robot Statych na podlozu noSnym bez wezesniejszego uzyskania pisemnej zgody Inzyniera. Jezeli
Wykonawca uzna dane podloze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wowczas obowigzek
powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem
prac.
e Wykopy wykonywane recznie
Wykopy powinny by¢ wykonywane sprzetem recznym w przypadku wystapienia takiej
koniecznosci z uwagi na ograniczony dostep, blisko$¢ innych instalacji lub z innych wzgledow.
Inzynier jest upowazniony do wprowadzenia zakazu uzycia koparek lub innych maszyn ciezkich

na dowolnym etapie wykonywania robot.

e (Odwadnianie wykopow

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu si¢ wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie
wykopow nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050:1999,
PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998 oraz ponizszymi wytycznymi.

Metodologia Robdt powinna zawiera¢ propozycje dotyczace systemow odwadniajacych oraz
usuwania wody. Metodologia w zakresie odwodnienia moze obejmowaé wykonanie
tymczasowych drenow, rowow odwadniajacych, drenéw odcinajacych, saczkow, studzienek,
studni,  zastosowanie = pomp, iglofiltréw lub  innych urzadzen  odwadniajacych
1 powinna uwzglednia¢ wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadla
wody w sposob staly ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostang ukonczone.

Szczegdlng uwage zwraca si¢ na mozliwos¢ wystagpienia zjawiska plywania
w przypadku czesciowo ukonczonych konstrukcji, jezeli wody gruntowe nie sg odpowiednio
kontrolowane lub, jezeli dopusci si¢ do zalania wykopoéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢

za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikle z zaniedbania niniejszego ostrzezenia.
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Wykonawca podejmie wszelkie $rodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu
w wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ zaprojektowane
1 eksploatowane w taki sposob, aby spowodowane przez nie osuni¢cia gruntu nie uszkodzity
pobliskich instalacji 1 konstrukcji. Jezeli zalecenia nie przewiduja inaczej, wszystkie iglofiltry,
saczki, studzienki i1 inne tego typu Roboty Tymczasowe winny znajdowaé si¢ poza terenem
przewidzianym na Roboty Stale, a gdy nie beda juz potrzebne, nalezy je zapeli¢ zageszczonym
strukturalnym materialem wypetniajacym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu
dolnej czesci tych Robot.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno si¢ uzyskac pisemne zezwolenie
wiasciwych wiladz i wihascicieli terenu. Wykonawca bedzie rowniez przestrzega¢ obowigzujacych
lokalnie przepisoéw. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadza¢ wod
gruntowych do istniejacej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wod
powierzchniowych. Jezeli udzielone zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych lub
istniejacych rur, ktore nie stanowig czesSci czynnej instalacji kanalizacyjnej, nalezy je wowczas
doktadnie oczy$ci¢ z mutu i innych odkfadajacych si¢ materiatow oraz naprawi¢ ewentualne
uszkodzenia. Jezeli zostanie wydane pozwolenie na przetrzymywanie wod gruntowych w stawach,
Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczy¢ stawy ogrodzeniem, a je$li zajdzie taka
konieczno$¢, zapewni¢ catodobowy nadzér w celu ochrony przed wejSciem 0sob
nieupowaznionych. Stawow nie mozna lokalizowa¢ w poblizu budynkéw. Nalezy zastosowac
zatwierdzone $rodki zapobiegajace rozwijaniu si¢ insektow na powierzchni stawoéw. Wykonawca
podejmie $rodki zapobiegajace przedostawaniu si¢ wod gruntowych do wnetrza tych elementow,

ktore beda wykorzystywane do transportu wody pitne;.

e Roboty ziemne przy realizacji przewodow podziemnych

Roboty ziemne zwigzane =z realizacja podziemnych przewodéow wodociagowych,
kanalizacyjnych 1 technologicznych nalezy wykonywa¢ w  szczegdlnoSci  zgodnie
z PN-B-10736:1997.

e Roboty ziemne przy wykonywaniu rob6t drogowych

Wykonywania robdt ziemnych zwigzanych =z realizacja robdt drogowych powinno
w szczegoOlnosci spelnia¢ wymagania podane w PN-S-02205:1998. Przywrocenie stanu
pierwotnego terendw nieutwardzonych. Przywrdcenie do stanu pierwotnego obszarow uprzednio
oczyszczonych, ktore nie zostaly utwardzone i pokryte nawierzchnia, oznacza przywrodcenie
gruntu do stanu nie gorszego [réwnego lub lepszego] niz stan istniejacy przed przejeciem terenu.
Jezeli Inzynier nie zleci inaczej, tymczasowe przywrocenie terenu do stanu pierwotnego nalezy

ukonczy¢ w ciggu siedmiu dni po zasypaniu wykopow.
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3.3.6 KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogolne dotyczace Kontroli jako$ci Robot podano w Ogoélnych Wymaganiach

Dotyczacych Robot.

e Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowacé sprawdzenie podstawowych cech materialow
podanych w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych Normach
lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i1 reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatlow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do
akceptacji. Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie
p6zniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ Badania kontrolne obejmuja caly proces
budowy.

¢ Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych STWIOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialow 1 systemow technologicznych.

W szczeg6lnosci, kontrole jakosci robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie

z wymaganiami: PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998.

3.3.7 ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania w zakresie odbioru robdt podano w Ogélnych Wymaganiach

Dotyczacych Robot:

e Inspekcje robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

W zakresie robot ziemnych inspekcji robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja
w szczegblnosci:

— przygotowanie terenu,

podtoze gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp,

dno wykopu przygotowane do wykonania podtoza przewodu,
— zageszczenie poszczegolnych warstw gruntdéw w nasypie lub zasypki.
e Proby Koncowe
W ramach Prob koncowych nalezy wykona¢ w szczegolnosci:
— sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci 1 uzyskanych
wynikow badan laboratoryjnych,
— sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa,
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— sprawdzenie wykonania wykopdw 1 nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,
— sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych,

— przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

3.3.8 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania
PN-14688-1-2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
PN-1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne — Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza
gruntowego
PN-14688-2-2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

3.4. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

3.4.1. WPROWADZENIE
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace budowy odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Teodorowka.

Zakres zastosowania specyfikacji

Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  stanowi  integralng  czgs¢  Programu
funkcjonalnouzytkowego 1 jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
w zamawianiu i wykonaniu rob6t okreslonych w punkcie 3.11.1.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
i normami w zakresie projektowania i budowy zewnetrznych kanalizacji sanitarnych.

Zakres robot

Zakres robot objety niniejsza specyfikacja zawiera co najmniej nastepujace elementy:

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe na kanalizacji sanitarnej (wraz z uzbrojeniem sieci),
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- przekroczenia drog i ciekow,

- skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem terenu,
-proby szczelnosci,

- kontrola jakosci ,

- ochrona przed korozja.

3.4.2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w Ogo6lnych Wymaganiach Dotyczacych Robot.

Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu 1 poleceniami Zamawiajgcego.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i
wydobywania materiatbw oraz odpowiednie $§wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie 1 probki. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ. Wykonawca zobowigzany jest
do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, deklaracji zgodnosci, §wiadectw jakosci,
specyfikacji, kart gwarancyjnych, rysunkow montazowych itp.. Rury
z tworzyw sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone. Wykonawca w trakcie magazynowania
materiatlow na placu budowy musi zapewni¢ ich prawidtowe przechowywanie, zabezpieczenie
przed szkodliwym dziataniem $rodowiska oraz innymi czynnikami, mogacymi wplywaé na
pogorszenie jako$ci dostarczonych materiatdw. Rury przechowywane na budowie musza by¢
szczelnie zakorkowane. Rury, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiada¢
atest ITB.

Dokumentacja

Rury, ksztattki i studnie kanalizacyjne musza posiada¢ aktualng aprobate techniczna,
deklaracje zgodnosci z aprobatg lub Polska Norma, atest higieniczny i inne niezbedne dokumenty
zgodnie z przepisami szczegdélowymi.

Wymagania materialowe

Rury kanalizacyjne

Kanalizacje sanitarng nalezy projektowac z rur :
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PVC litych SDR34, SN12. Do wykonania rurociggow przewiduje si¢ zastosowanie rur PVC w/g
norm: PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu. (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Nalezy zastosowa¢ rury z litego materiatu PVC min. SN12
produkowane zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng. Rury muszg posiadac¢ kielich, ktéry w czasie
procesu produkcyjnego formowany jest na goragco wokoét uszezelki z pierscieniem PP. Ksztaltki
wtryskowe PVC muszg by¢ wykonane w szeregu SDR 34 .Polaczenie rury z ksztattka musi
gwarantowacé szczelno$¢ minimum 2,5 bara. Nie dopuszcza si¢ dla systemu PVC ksztattek
wykonanych z innego materialu. Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej powierzchni
okreslajace jej podstawowe parametry techniczne i umozliwiajace identyfikacje materiatu podczas

inspekcji CCTV.

Rury i ksztaltki oraz pozostate wyroby uzyte do budowy kanalizacji sanitarnej powinny
réwniez posiada¢ trwale, czytelne oznaczenia zewngtrzne, zgodne z normami. Oznakowanie
powinno zawiera¢ nast¢pujace informacje:

a) kod producenta lub znak firmowy,

b) wymiar nominalny,

c) znak identyfikacyjny zeliwa sferoidalnego, polietylenu,

d) rok produkcji,

¢) powotanie na normg, zgodnie z ktéra zostalty wyprodukowane,

f) oznaczenie klasy ci$nieniowej rury.

Studnie rewizyjne PP, PE/PP

Na rurociggach dn 160 zaprojektowano studzienki z tworzyw sztucznych wykonanych
zgodnie z normg PN-EN 13598-2 Skiladaja si¢ one z rdéznych wariantéw kinet wykonanych z
tworzyw sztucznych (PP, PE), rury trzonowej o §ciance karbowanej lub gtadkiej @ 400 lub @ 425
mm o sztywnosci obwodowej min. SN 8 oraz pokrywy. Kineta wyposazona jest w specjalne
uszczelki gumowe montowane fabrycznie w kielichach 1 w polaczeniu kinety z rurg trzonowa.
W studniach w ktorych zgodnie z projektem przewidziane bedzie wpigcie przylaczy
indywidualnych do sieci, nalezy zastosowa¢ kinety z dodatkowym wlotem umozliwiajagcym
wpiecie przylacza. Na studniach usytuowanych w drogach i poboczach zaprojektowaé pokrywe
zeliwna z zeliwa szarego typ ciezki D-400 kN, w chodnikach i podjazdach do posesji typu -
C250 kN oraz B- 125 kN na terenach zielonych. W studniach kaskadowych, zar6wno
betonowych jak i z tworzywa, w ktorych réznica pomigdzy rzgdnymi wlotu kanatu, a rzedng dna
studzienki jest wigksza niz 100 cm w przypadku obu rodzajow studni zastosowac zewnetrzng rure
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spadowa.

Studnie rewizyjne betonowe

Na sieci zastosowa¢ studzienki betonowe zgodne z normg PN-EN 1917 wlazowe o
srednicy 1000 mm. Przewidziano zastosowanie studzienek z krggow betonowych taczonych
uszczelkami elastomerowymi lub gumowymi Studzienki te skladaja si¢ z monolitycznych
podstaw studni z fabrycznie wykonanymi kinetami 1 przejsciami szczelnymi, kregow betonowych,
zwezek ( ,.konusow”), pierscieni wyrownawczych oraz wltazow @ 600 mm zgodnch z PN-EN
124:2000. Elementy prefabrykowane studni winny by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 i taczone
pomiedzy sobg za pomoca uszczelek z gumy wulkanizowanej zgodnie z EN 681-1. Studnie maja
by¢ wyposazone w fabrycznie montowane stopnie zlazowe wykonane ze stali powlekanej lub
zeliwa. Na studniach usytuowanych w drogach zastosowaé wlaz z zeliwa szarego typ ciezki D-
400 kN, w chodnikach i podjazdach do posesji typu - C250 kN oraz B- 125 kN na terenach
zielonych. W studniach kaskadowych, zar6wno betonowych jak i z tworzywa, w ktorych réznica
pomigdzy rzednymi wlotu kanatu, a rzgdng dna studzienki jest wigksza niz 100 cm w przypadku
obu rodzajow studni zastosowaé zewnetrzng rur¢ spadowa. W wypadku gdy kolektor boczny
wpina si¢ do studzienki pod katem pionowym wiekszym niz 3% koniecznej jest zastosowanie
zamiast typowego przejscia szczelnego, przejscia przegubowego dostosowanego do zmiany
kierunku. W studniach w ktoérych zgodnie z projektem przewidziane bedzie wpigcie przyltaczy
indywidualnych do sieci, nalezy zastosowa¢ kinety z dodatkowym wlotem umozliwiajagcym

wpigcie przylacza.

3.4.3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace uzytego sprzetu podano w Ogoélnych Wymaganiach
Dotyczacych Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem. Do wykonania kanalizacji sanitarnej nalezy stosowacé nastepujacy, sprawny
technicznie i1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprze¢t. Wykonawca powinien wykazac si¢
mozliwos$cia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- pita do cigcia szczelin wraz z tarcza 11 kW,

43



Program funkcjonalno-uzytkowy

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI TEODOROWKA

- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

- komplet elektronarzedzi,

- urzadzenia do miejscowego odwodnienia wykopow,

- spawarka,

- spawarka spalinowa 300 A,

- sprezarka powietrza spalinowego 4-5 m3/min,

- ubijak spalinowy 200 kg,

- wciggarka mechaniczna z napgdem elektrycznym 1,6-3,2 t,
- zuraw samochodowy,

- wciaggnik przejezdny,

- koparka.

3.4.4. TRANSPORT
Ogdlne warunki transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnych Wymaganiach Dotyczacych
Robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
powinny by¢ zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania
przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i1 rzeczowym. Do transportu
materiatow, sprzetu budowlanego 1 urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie
1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy
— samochdd dostawczy
— samochdd dhuzycowy
— ciggnik kolowy
— przyczepa skrzyniowa
Rury kanalizacyjne

Transport rur 1 ksztattek wedlug wymagan Producenta, jednak $rodki transportu musza by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz musza by¢ dopuszczone do poruszania si¢ po
drogach publicznych. Ponadto przy za i przy wyladunku oraz przewozie na S$rodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujacych w publicznym

transporcie drogowym i kolejowym. Nie wolno rur 1 ksztattek zrzuca¢ lub wlec. Ksztattki podczas

44



Program funkcjonalno-uzytkowy

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI TEODOROWKA

transportu, nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢. Rur i ksztaltek nie wolno transportowac
razem z elementami betonowymi lub Zeliwnymi, lub tez innymi ci¢zkimi akcesoriami. Do
transportu prefabrykatow nalezy przewidzie¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca zobowigzany
jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatéw. Wyroby przewozone s$rodkami transportowymi nalezy starannie
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem powodowanych ruchem pojazdu. Rury w
wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
(trawersem) uniemozliwiajgca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
stalowych lub tancuchow. Gdy rury zostaty zatladowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy
wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé rury “wewnetrzne”.
Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac r¢cznie (do $rednicy 160mm) lub
z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur
luzem winny one spoczywaé na calej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiadaé
wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie.
Jezeli dtugo$¢ rur jest wigksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.
Sposob uktadania rur do transportu winien okresli¢ dostawca lub producent, u ktérego
zakupywane beda rury oraz elementy prefabrykowane studzienek. Najlepiej, gdy transport rur

i studni zapewni producent lub dystrybutor.

Prefabrykaty

Przy transporcie prefabrykatow betonowych / zelbetowych nalezy stosowac si¢ do nastepujacych
zalecen:

- Podnoszenie i ustawianie prefabrykatoéw na srodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢
wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tacznie z osprzgtem transportowym (zawiesiem).

- Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za
pomoca specjalnych zawiesi zapewniajagcych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas
transportu i rownomierne roztozenie sil na poszczeg6lne ciggna.

- Do podnoszenia elementow nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach. Uzycie
nieodpowiednich hakow moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.

- Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

- Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz

przed mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego.
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- Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym Srodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach, utozonych w pionie.

- Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu
i sktadowania uktadane na przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni
i oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajagcy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.
- Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymato$ci betonu i warunkoéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

- Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych s$rodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utlozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi,

- Prefabrykaty posiadajace prosta ptaska powierzchni¢ wsporcza powinny by¢ ustawione na
podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do

ksztaltu tej powierzchni.

Wilazy kanalowe

Wtlazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wtazy nalezy
podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego
moga by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 sztuk

1 taczy¢ tasma stalowa.

Skladowanie

e Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod
przetadunku.

e Rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podkladach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow.

e Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
to rury o wigkszych Srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie.
To samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych.

e Skladowanie rur w stosach powinno odbywa¢ si¢ na powierzchniach ptaskich
z zastosowaniem belek drewnianych, ktéore powinny pokry¢é przynajmniej 50%
powierzchni sktadowania. Wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 2,00 m.

e Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i1 zabezpiecza¢ je ochronami
(kapturki, wktadki itp.).
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Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym mogly by wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé i transportowac
w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.
Zachowac szczegblng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowg nie byty dluzsze niz 1 metr.

Ksztattki, zlgczki i inne materialty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany,
Z zachowaniem wyzej omawianych §rodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature
i promieniowanie UV, w zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed: - dlugotrwalg
ekspozycja stoneczna, - nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta (temp. nie wyzsza niz

40°C).

Prefabrykaty

Teren placu skladowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej
i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo - transportowe.
Pomigdzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowacé trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy skladowaé¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw
montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatow roznigcych si¢ ksztaltem, wymiarami i wykonczeniem
powinien by¢ sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkladach zapewniajacych
odstep od podtoza minimum 15 cm.

Sktadowanie kregow moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostgp do poszczegdlnych stosow

wyrobow lub pojedynczych kregow.
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Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,

zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3.4.5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogoélnych Wymaganiach
Dotyczacych Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i PN-EN, STWIOR i postanowieniami Kontraktu. Realizacja uktadania
rurociaggéw kanalizacji sanitarnej powinna by¢ powigzana z jednoczesng realizacja podsypki,
obsypki 1 zasypki, ktore opisano w pkt. 3.2

Polecenia Zamawiajacego

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
w poleceniu. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony roboty moga zosta¢ zawieszone. Wszystkie
dodatkowe koszty z tego wynikajace beda ponoszone przez Wykonawce.

Polecenie Zamawiajacego to wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego (Kierownika projektu, Inspektora nadzoru) w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. Polecenia te beda
wykonywane w czasie okreslonym w w/w poleceniu. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony,
roboty moga zosta¢ zawieszone do czasu spelnienia wymagan zawartych w Poleceniu
Zamawiajacego. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajagce z zawieszenia robot beda obcigzaty
Wykonawcg.

Zakres robot przygotowawczych

— Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robo6t i obiektu.

— Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce aparatem
cyfrowym 1 zapis zdje¢ na ptytach CD lub DVD w formacie JPG oraz ich przekazanie
Zamawiajacemu.

— Prace geotechniczne w  zakresie  kontroli  zgodnosci  warunkow  istniejgcych
z zatwierdzonym Projektem.

— Uchwycenie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych.

— Wykonanie niezbednych droég tymczasowych, =zasilania w energi¢ elektryczng
1 w wode oraz odprowadzenia SciekOw.
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— Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.
— Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.
— Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

Zakres robot zasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci kanalizacji sanitarnej obejmuja:
— Zabezpieczanie odcinkéw prowadzonych robot,
— Ukladanie rurociggéw metodami bezwykopowymi,
— Wykonanie wykopoéw wraz z robotami towarzyszacymi,
— Wykonanie podsypki rurociaggéw w gotowym wykopie,
— Uktadanie rurociggoéw z kontrolg spadkow i zaglebien,
— Laczenie rur i ksztaltek,
— Woykonanie obsypki rurociagu,
— Préby szczelno$ci sieci 1 odcinkow,
O$ przewodu nalezy wyznaczyé w terenie przez uprawnionego geodete. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem ciggu reperéw roboczych. Ciag reperow

roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowe;j.

3.4.6. UKLADANIE RUR KANALIZACJI SANITARNEJ

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego. Technologia
budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodoéw. Ukladanie odcinka
przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podiozu. Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania
przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz czgsci przewodu
poprzez zaggszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby osie
taczonych odcinkdéw przewodu pokrywaty sie. Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dlugosci, na co najmniej %4 obwodu symetrycznie do jej osi . Nie wolno
wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych elementow,
takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Nalezy rowniez zwraca¢ uwage na odpowiednie
zabezpieczenie kamieni znajdujacych si¢ na $cianach wykopu oraz na wystarczajacy odstep
sktadowanego urobku od brzegu wykopu gdyz spadajace kamienie moga uszkodzi¢ rure.
Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rOwniez przy zmianie
kierunku rur lezacych, nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego

minimalnego promienia zatamania, przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy migdzy
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innymi od temperatury. Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca taczenia do miejsca
utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu ukladania przewodu na dnie wykopu zalezy od
technologii wykonania zlaczy i innych weztow oraz rodzaju wykopu. Ztacza powinny pozostac

odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.

Rury z PVC-U

Zaleca si¢ montaz przewodow z PVC-U o $ciance litej w zakresie temperatur otoczenia od 0° do
30°C. Uktadanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu
z producentem. W niskich temperaturach nalezy zachowad szczeg6lng ostrozno$¢ przy
transportowaniu rur z uwagi na zmniejszong ciggliwo$¢ materiatu (zwigkszona podatno$¢ na
pekanie). Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw

zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy.

Metody laczenia rur:

- Rury z PVC-U sa przygotowane do taczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki
olejoodpornej TPE z pierscieniem stabilizacyjnym PP. Przy montazu nalezy:
1) Usuna¢ zaslepke zabezpieczajaca z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury.
2) Nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym.
3) Laczone elementy utozy¢ wspotosiowo.
4) Wiozy¢ koniec bosy do kielicha.
5) Wcisna¢ koniec bosy do kielicha az do osiggnigcia oznaczenia.
6) Dla mniejszych $rednic tgczenie wykonuje si¢ recznie, dla wigkszych $rednic mozna uzy¢
stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajac koniec rury drewnianym klockiem lub uzy¢
specjalnego oprzyrzgdowania. Nigdy nie wolno uzywac tyzki koparki do bezposredniego

wciskania rury w kielich a jedynie jako punktu oparcia dla podnosnika §rubowego.

Uwaga! Jezeli zachodzi konieczno$¢, mozna rur¢ przycigé¢ na budowie. Cigcie nalezy wykonad

prostopadle do osi rury, a nastepnie usuna¢ wiory i zukosowac koniec rury pod katem 30°.

Posadowienie rur, podsypka

Rury z PVC-U mozna posadowi¢ na wyrownanym podtozu, jezeli wystepuje ono w gruntach
piaszczystych-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajacych czastek o wymiarach powyzej
20 mm. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym
nie zawierajagcym ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Do wypelnienia przestrzeni nie
moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarzni¢te. W takich
przypadkach nalezy dokona¢ wymiany gruntu. Jezeli grunty lokalne spelniaja powyzsze
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wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki. Wypekienie przestrzeni
w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed polozeniem rury)
warstwy gruntu niewigzacego o grubosci co najmniej 20 cm. Grunt w obrebie przewodu powinien

by¢ starannie zaggszczony.

Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu r¢cznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Ukladanie
odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ w miare
uktadania przewodu. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby osie laczonych odcinkow
przewodu pokrywaty si¢. Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej
dhugosci. Nie wolno wyréwnywaé spadku i kierunku ulozenia przewodu przez podktadanie pod
niego twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Montaz nalezy prowadzi¢
ze spadkami zgodnymi z dokumentacja pomigdzy studniami od rz¢dnej nizszej do wyzsze;j.
Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji Kierunku nie powinno
przekracza¢ wartosci dopuszczonych w PN-EN 1610. Przed potaczeniem rur ,,bose" konce nalezy
smarowa¢ $rodkami umozliwiajagcymi poslizg, przewidzianymi przez dostawce systemu
kanalizacyjnego. ,,Bose" konce wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystapieniem
do montazu kazdego kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej przylaczamy nowy

odcinek, powinna by¢ zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych ponize;j.

Obsypka

Obsypke rurociggu nalezy wykonaé tak, by zagwarantowa¢ rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogly by¢ przekazywane i nie wystgpowaly szkodliwe obcigzenia
miejscowe. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na poprawne zageszczenie po obu stronach
przewodu. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci
warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do
wykonania wypelnienia musi spelnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzigki wlasnemu ci¢zarowi
sprz¢tu 1 sile uderzeniowej, ktora jest stosowana w wigkszo$ci przypadkow. Wskazany jest sprzet
zaggszezajacy, ktory moze pracowaé w tym samym czasie po obu stronach przewodu.
Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawarto$¢ wody w materiale wypelniajagcym jest bliska
optimum. Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z woda jesli podtoze moze przewodzi¢ wode
lub jesli jest mozliwe w jaki$ inny sposob np. przez drenaz zapewniajacy efektywne odwodnienie
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obsypki. Dla spoistego materialu metoda zaggszczania powinna by¢ wybrana wedlug
rzeczywistych wlasnos$ci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych
przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, tak by

unikng¢ uniesienia si¢ rury.

Zasypka wykopu

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow 1 w taki sposéb by spelniata wymagania struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenéw zielonych). Zamawiajgcy wymaga
catkowita wymiang¢ gruntu w wykopie. Do zasypki rur nalezy stosowac piasek lub pospotke
i zagesci¢ jg do Is > 0,98. Materiat zasypki powinien spelniaé nastgpujace wymagania: - nie
powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm - material nie moze by¢ zmrozony -

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Montaz studni kanalizacyjnych

Podczas wykonawstwa nalezy S$ci§le przestrzegaé instrukcji montazu producenta. Studnie
i komory pompowni od zewnatrz zabezpieczy¢ nalezy Srodkami do izolacji przeciwwodnych

zgodnie z zaleceniami producenta systemu studzienek, o ile jest wymagana.

3.4.7. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

Glebokos¢ ulozenia, umieszczenia wzgledem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by¢ ulozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

a) zamarzanie w nich $ciekéw w okresie zimowym,

b) uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

¢) niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

W przypadku koniecznos$ci utozenia przewodéw na mniejszych glebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem S$ciekOw, przewody powinny by¢ ocieplone. Przewody
powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostalych elementéw uzbrojenia podziemnego
zgodnie z dokumentacja projektowa. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem

z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego przewodu kanalizacyjnego przed zamuleniem.

Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu przez drogi, cieki wodne i1 inne przeszkody nalezy wykonac
wg uzgodnien wydanych przez ich wlascicieli. Przewdd moze by¢ umieszczony wspdlosiowo

z rurg oslonowg lub w inny sposdb gwarantujacy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez
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dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie ztacz. Nalezy unika¢ umieszczania ztacz w rurze
ostonowej — jezeli dlugos¢ rury ostonowej na to pozwala. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na
dhugos¢ przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Przy
montazu rur ostonowych na rurociggach zamocowac nalezy ptozy slizgowe (w rozstawie zgodnym
z zaleceniami producenta systemuw zalezno$ci od $rednicy rurociagu), ktérych rozstaw powinien
uniemozliwia¢ powstawanie ugi¢g¢. Wprowadzenie rury technologicznej (PVC) do rury ochronnej
nalezy wykona¢ za pomocg pldéz dystansowych z rolkami. Przed rozpoczgciem pracy ustali¢
konieczng ilo$¢ i1 typ elementdéw pldz. Otwarte pierscienie, luzno potaczy¢ na rurociggu, konce
pierscieni wsung¢ jeden w drugi i lekko zazgbi¢. Miejsce styku pierScieni z rurg przewodowa
owing¢ opaska gumowa. PierScienie ptozy zacisng¢ symetrycznie przy pomocy urzadzenia
zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze. Elementéw ptoz
nie mozna zaciska¢ jednostronnie. Potozenie pldz na rurociggu nalezy ustali¢ wcze$niej, poniewaz
pOzniejsze rozwigzanie ptoéz jest niemozliwe. Przy koncach przejsciowej nalezy zamontowac
pierscienie podwojne. Przestrzen miedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng S$ciankg rury
ochronnej na wlocie 1 wylocie z obu koncéw rury ochronnej zamkngé korkiem z pianki
poliuretanowej na dlugos$ci nie mniejszej niz 10 cm mierzac od krawedzi rury przejSciowej

1 pierScieniem samouszczelniajacym.

Skrzyvzowania i kolizje.

Wodociagi.

W miejscu wystepowania skrzyzowania sieci wodociggowej z projektowang kanalizacja
nalezy przed przystgpieniem do robot wykona¢ odkrywki, ktore pozwola na dokladne
zlokalizowanie sytuacyjne i1 wysokosciowe istniejacych przewodow i jezeli zajdzie potrzeba
nalezy skorygowac tras¢ kanatu tak aby skrzyzowanie wypadlo poza armatura wodociagowa.
Roboty na skrzyzowaniach prowadzi¢ zgodnie z normami branZowymi sposobem wylacznie

recznym.

Linie energetyczne.

W miejscach skrzyzowan kabli energetycznych z kanalizacja nalezy wykona¢ wykopy
kontrolne w celu doktadnej lokalizacji kabli. Skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z PN — 76/E-05125
a na odstoniete kable nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne typu HDPE o dtugosci 3,0 m. W
strefie napowietrznych linii elektrycznych 1 bezposrednio pod nimi nie wolno wykonywaé robot

sposobem mechanicznym.
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Gazociagi

Projektowana kanalizacja krzyzuje si¢ z istniejagcym gazociggiem S$redniego 1 niskiego
cisnienia. W miejscach skrzyzowan sieci nalezy przed przystapieniem do robot wykonac
odkrywki, ktére pozwola na dokladne zlokalizowanie sieci gazowej. Na skrzyzowaniach
zastosowano rury ochronne na kanalizacji lub na gazociagu zgodnie z PN 91/M.-34501.

W wypadku zabezpieczenia kanalizacji na skrzyzowaniu z gazociggiem nisko 1
sredniopreznym koncowki rury ochronnej nalezy wyprowadzi¢ 2,0 m od $cianki gazociagu z
kazdej strony gazociggu i uszczelni¢. Na odcinku przebiegajacym w rurze ochronnej nie moze
wystepowac taczenie rur kanalizacyjnych.

Przy zabezpieczeniu sieci gazowej rurami dwudzielnymi w miejscach skrzyzowania z
projektowana kanalizacjg sanitarng nalezy wykonaé z zachowaniem nastepujacych warunkow:

- rura ostonowa dwudzielna powinna posiada¢ aprobate techniczng

- przed montazem rury ostonowej wykonac izolacje antykorozyjna na rurze stalowej tasmami
polietylenowymi (klasa izolacji B30 wg PN-EN 12068:2002)

- wykonane zabezpieczenie odpowiada odbiorowi technicznemu przez PSG
Wszystkie prace w rejonie skrzyzowan prowadzi¢ zgodnie z normami branzowymi sposobem

wylacznie rgcznym.

3.4.8. OCHRONA PRZED KOROZJA
Rury z PVC s3 wytrzymate na wszelkie naturalne warunki gruntowe i nie wymagaja

zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Rur nie nalezy malowa¢ ani powlekaé agresywnymi
farbami lub rozpuszczalnikami, ani tez zasypywac¢ materialem zanieczyszczonym aromatycznymi
weglowodorami, farbami lub rozpuszczalnikami. Elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢ przed

korozj3.

3.4.9. PROBA SZCZELNOSCI
Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelno$ci na:

o cksfiltracje — przenikanie wod lub $ciekow z przewodu do gruntu,
¢ infiltracj¢ — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Proby przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610
Jako pierwsze nalezy wykona¢ probe szczelno$ci na eksfiltracje:
- Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugo$ci rownej odlegtosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi.
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- Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki,
a w miejscach tukéw 1 dluzszych odgalgzien czasowo zabezpieczony przed
rozszczelnieniem si¢ ztgcz podczas wykonywania prob szczelnos$ci.

- Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione za pomocg balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposéob
zabezpieczajacy zlacza przed rozluznieniem podczas proby.

- Podczas proby poziom zwierciadla wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu.

- Poziom zwierciadla wody w studzience wyzej polozonej, powinien mie¢ rzedng nizsza
o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzgdnej terenu przy dolnej studzience.

- Po napehieniu przewodu woda 1 osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta
wody na wysokosci 0,5 m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwac
doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzing
w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody w studzienkach.

- Po tym czasie, podczas trwania proby szczelno$ci, nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience gornej. Czas proby wynosi:

o 030 min — dla odcinka przewodu do 50 m,

o 060 min — dla odcinka przewodu powyzej 50 m.
Pozytywna proba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje réwniez, ze przewod zachowuje szczelno$¢

na infiltracje, wobec czego wykonanie jej moze by¢ zaniechane.

3.4.10. KONTROLA JAKOSCI
Ogdblne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogdlnych Wymaganiach
Dotyczacych Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot 1 materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 §rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia
wtasnej kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej) .

Szczegbdlowe zasady kontroli robot

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie

z wytycznymi wilasciwych STWIOR, WTWORTS oraz instrukcjami zawartymi w Normach
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1 Aprobatach Technicznych dla materiatow 1 systemow technologicznych. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac:

- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

- materialow zgodnie z wymaganiami norm,
- utozenia materialow:

- glebokosci utozenia przewodu,

- utozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkow przewodow,

- kontrola potaczen przewodow,

- szczelno$¢ przewodu.

O$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna
by¢ zgodna z przepisami BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych oraz technologia montazowa
sieci i urzadzen, natomiast maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci
okreslonej w projekcie. Glebokos¢ wykopu powinna byé zgodna z glebokoscia, okreslong
w zatwierdzonym projekcie. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku,
zgodnie z rzgdnymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie 1 dowigzane do reperéw okreslonych
przez geodete. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych
1 opadowych. Sposéb obnizenia poziomu wod gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie
z zatwierdzong dokumentacjg. Natomiast przed naptywem woéd opadowych powinien
zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren. Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczad
jego stateczno$¢ 1 jesli zatwierdzony projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by¢
usuwane w miar¢ postepu zasypki wykopu. W obrebie klina odlamu niezabezpieczonych $cian
wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli komunikacja odbywa si¢ w obrebie odtamu $cian
wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. Zabezpieczenie
skrzyzowan innych przewodoéw podziemnych z wykopem powinno by¢ wykonane zgodnie
z zatwierdzong dokumentacj3. Zabezpieczenie tych przewodoéw polega na ich podwieszeniu,
ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich
Scigciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Rury, ksztattki, studnie, pompy,
armatura, przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami
przyjetymi w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami

stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Rury, ksztattki, studnie, pompy,
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powinny by¢ zabezpieczone i skltadowane na plaskim, réwnym podlozu. Rury i ksztattki
z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni slonecznych.
Przewod powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu
1 zinwentaryzowany przez geodete. Na podiozu naturalnym przewod powinien by¢ zaglebiony na
catej dtugosci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypka oraz
podtozu wzmocnionym, przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z zatwierdzong dokumentacja.
Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegolnie starannie, zageszczona r¢cznie lub
mechanicznie, w zalezno$ci od wymagan ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji. Wysokos¢
zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢ mniejsza niz 15cm.
Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywaé si¢ rgcznie. Zageszczenie zasypki
glownej przewodu moze odbywac si¢ mechanicznie. Ustalony stopien zaggszczenia gruntu
powinien by¢ potwierdzony przez geologa. Przewody o konstrukcji samono$nej, umieszczone nad
terenem oraz przewody umieszczone nad lub pod konstrukcja no$na, powinny mie¢ wykonane

doj$cia umozliwiajace ich sprawdzanie.

Wykonawca powinien przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby 1 atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materialow i1 urzadzen, ze zastosowane materialy spetniaja

wymagane normami warunki techniczne.

Inspekcja telewizyjna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inspekcji telewizyjnej wybudowanych odcinkow
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przed przekazaniem ich do eksploatacji. Inspekcja telewizyjna
powinna odby¢ si¢ po uprzednim przeptukaniu przewodu grawitacyjnego i usunig¢ciu z niego

piasku oraz innych pozostatosci.

3.4.11. ODBIORY ROBOT
Ogolne wymagania w zakresie odbioru robdot podano w Ogdlnych Wymaganiach

Dotyczacych Robot.

Warunki ogblne

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich jakosci 1 kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi,
W tym zgodnosci z zapisami PFU oraz z Warunkami wykonania 1 odbioru robot. Gotowos$¢ do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru

do oceny i1 zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot. Odbidr jest potwierdzeniem
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wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujagcymi Normami
Technicznymi (PN, PN-EN).

Odbidr Czesciowy, Przejecie Czesci Robot

Odbiory czesciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych etapow robodt przed zakonczeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegélnosci robot podlegajacych zakryciu.
W zwiazku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

— zgodno$ci  wykonanego  odcinka z  zatwierdzong  dokumentacjg, w  tym
w szczegblnosci zastosowanych materialow,

— prawidlowos$ci wykonania robot ziemnych, a w szczegolnosci podtoza, podsypki, zasypki,
glebokosci utozenia przewodu, szalowania,

— prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci zachowania kierunku
1 spadku potaczen, zmian kierunku,

— prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegolno$ci przy przejSciach przez
przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci.

— oznakowania trasy rurociggdw i oznakowania armatury.
Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,

Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego 1 Uzytkownika oraz potwierdzony wtasciwymi protokotami.

Odbior Koncowy, Przejecie Robét

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na

sprawdzeniu:

— poprawnosci zainstalowania rurociagdw i urzadzen;

— kompletnosci 1 jakosci zainstalowanych rurociaggoéw 1 urzadzen;

— poprawnosci dziatania rurociggow

— aktualnosci  dokumentacji  powykonawczej,  uwzgledniajacej  wszystkie = zmiany
1 uzupehnienia;

— kompletnosci DTR i §wiadectw producenta.;

— kompletnosci protokotow czegsciowych.

Przy odbiorze robot Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

— zatwierdzona Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami 1 uzupelnieniami
w trakcie wykonywania robot,

— Dziennik Budowy;

— dokumenty uzasadniajgce uzupelnienia 1 zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot;

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
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— protokoly czesciowych odbiordw poprzednich etapéw robot;

— protokoly 1 zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych;

— $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoOw urzadzen i materiatow;

— instrukcje obstlugi urzadzen i instalacji;

— inwentaryzacj¢ geodezyjng sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong
jednostke geodezyjna.
Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity

si¢ jakies$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczes$nie termin ich usunigcia lub

uzupehienia.

3.4.12. NORMY
PN-EN 1401-1+A1:2023-09 Systemy przewodéow rurowych z tworzyw sztucznych do

bezci$nieniowej podziemnej kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek 1 systemu

PN-C-89224:2018-03P Warunki techniczne wykonania i odbioru systemow przewodow rurowych
z tworzyw termoplastycznych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE) przeznaczonych do podziemnych, zewngtrznych sieci ci$nieniowych
i bezci$nieniowych, w tym wodociggowych, zgodnych z PN-EN 805, kanalizacji ci$nieniowej
zgodnej z PN-EN 16932-2 kanalizacji podcisnieniowej zgodnej z PN-EN 16932-3
i grawitacyjnych sieci odwadniania i kanalizacji zgodnych z PN-EN 476 oraz PN-EN 75

PN-EN 13598-1:2020-11 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezci$nieniowej podziemnej kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czes¢ 1: Specyfikacje ksztattek pomocniczych oraz ptytkich
studzienek niewtazowych

PN-EN 13598-2:2020-11 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezci$nieniowej podziemnej kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Cz¢$¢ 2: Specyfikacje studzienek wilazowych
i inspekcyjnych

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez

polskie prawodawstwo
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3.5. ROBOTY WYKONCZENIOWE - NAWIERZCHNIE NA TRASIE
KANALIZACJI SANITARNEJ

3.5.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace budowy sieci

kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Teodoréwka.

3.5.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  stanowi  integralng  czg$¢  Programu
funkcjonalnouzytkowego 1 jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy

w zamawianiu i wykonaniu rob6t okreslonych w punkcie 3.11.1.

3.5.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

odtworzenie nawierzchni utwardzonych

odtworzenie drog asfaltowych

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

e roztozenie humusu

3.5.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST pkt 1.5.
3.5.5. OGOLNE WYMAGANIA

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w OST pkt.2. Niniejsza
szczegotowa specyfikacja obejmuje calo$¢ robot montazowych. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonania tych robdt oraz zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostaltymi
SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od

tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.
3.5.6. MATERIALY
Wymagania ogolne

Wymagania ogo6lne dotyczace materiatéw podano w OST pkt. 4.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji

projektowej 1 SST. Materiaty musza by¢ nowe i nieuzywane. Stosowa¢ wyroby produkcji
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krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne , wydane przez odpowiednie Instytuty

Badawcze.
Materialy stosowane do odtworzenia nawierzchni.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy s3:

- kruszywo tamane zwykle: thuczen i klinice, wg PN-B-11112

- woda do skropienia podczas walowania 1 klinowania.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych sa:
- piaski.
- zwir 1 mieszanka,

a odcinajacych - oprocz wyzej wymienionych réwniez mial (kamienny).

Materiaty stosowane do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego to:
- stabilizator mastyksu
- Srodek adhezyjny
- emulsja asfaltowa kationowa
- kruszywo
- wypetniacz
- polimeroasfalt
- asfalt
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy,

objetych niniejszg SST, s3:

e stupki metalowe i elementy potaczeniowe,
e prety stalowe,
e beton i jego sktadniki,

e materialy do malowania i renowacji powtok malarskich.

3.5.7. SPRZET

Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST .

Sprzet wykorzystywany przy wykonywaniu i odtwarzaniu nawierzchni
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betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
wibratory ptytowe, ubijaki r¢czne lub mechaniczne
szpadle, dragi stalowe, wyciggarki do napinania linek i siatek, mtotki, klucze do montazu
elementow panelowych itp.
srodki transportu materiatow,
zurawie samochodowych o udzwigu do 4 t,
ewentualne wiertnice do wykonania dotow pod stupki w gruncie zwieztym,
wibromtoty do wbijania lub wibrowania stupkéw w grunt,
przewozne zbiorniki do wody,
koparki kotowe (np. 0,15 m®) lub koparki gasienicowe (np. 0,25 m?),
sprzet spawalniczy itp.
betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,
sprzetu spawalniczego, itp.
wytwornie (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych, wyposazonej w dozownik stabilizatora,
uktadarki do rozktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
skrapiarki,
walce stalowe gtadkie srednie, cigzkie lub bardzo ciezkie,
rozsypywarki kruszywa,
samochody samowytadowcze z przykryciem lub termosy,
szczotki mechaniczne i /lub inne urzadzenia czyszczace.
walce ogumionych,
zbiorniki z woda,
szczotki reczne,

rowniarki.

3.5.8. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 6.

3.5.9. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST pkt 2.1.
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Whbudowanie i zage¢szczanie— warstwa odsaczajaca

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto

grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé
dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze

przez Inspektora warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem

wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy

przystapic¢ do jej zaggszczania.

Nierownosci  lub  zaglebienia  powstale ~w  czasie  zageszczania  powinny
by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie

materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsgczajaca powinna by¢
zageszczana plytami  wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy
kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalne;j
proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12.

W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca
lub odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby
Proctora, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego

1 pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie 1 napowietrzanie.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy

zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody 1 rownomiernie wymieszac.
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NAWIERZCHNIE TLUCZNIOWE

Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace

PN-B-11112:

thuczen od 31,5 mm do 63 mm,
kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

rodzaje kruszywa wedlug

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane

sposréd wymienionych w PN-S-96023, dla ktérych wymagania zostang okreslone w SST.

Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okre§lonymi

dla:

klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,

klasy I1i 11l - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo

gatunku co najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla thucznia i klinca, wg PN-B-11112

Lp. | Wiasciwosci Klasa Il | Klasa Ill
1 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigcej niz:
- w thuczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotow, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz: 30 35
2 | Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigcej
niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 20 30
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3.0 5.0
3 | Odporno$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %

ubytku masy, nie wigcej niz:
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a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 5,0 10,0

4 Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedlug zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112

[8], % ubytku masy, nie wigcej niz: n'ie bada
si¢

- w klincu 30 .

- w tluczniu nie nie bada

badasig| S

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa
Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy jak i nawierzchni z thucznia nie moze by¢ po

zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwickszych ziarn thucznia. Maksymalna
grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczaé 20 cm. Podbudowe

o grubos$ci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozlozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby

po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
si¢ pasami podtuznymi, czesciowo nakltadajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi
1 przesuwacé si¢ pasami podtuznymi, czeSciowo nakltadajagcymi si¢, w kierunku jej gornej

krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy =zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa
grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co
najmniej 18 kN/m, albo plytowa zageszczarka wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej
16 kN/m2. Grubo$é warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to
konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do

chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego.

Po zaggszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami

tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.
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Nastepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia

kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Temperatura asfaltu lanego w momencie wbudowywania powinna wynosi¢ od 160 do 180° C.

Dla uzyskania jednakowej grubosci ukladanej warstwy nalezy stosowa¢ odpowiednio
spoziomowane 1 zamocowane listwy drewniane Iub stalowe, posmarowane $rodkiem

przeciwprzylepnym (np. roztwér szarego mydta i gliceryny w wodzie).

Zabrania si¢ stosowania do smarowania listew, pojemnikéw na mieszankg¢ (kubty, taczki)
1 topat, substancjami pochodzenia naftowego (olej napgdowy, olej opatowy, paliwo silnikowe
itp.). W czasie ukladania warstwy nawierzchni nalezy sprawdzi¢ profil podtuzny i poprzeczny
przy pomocy taty. Stwierdzone nieréwnosci nalezy natychmiast wyrownaé gladzikiem, poki

mieszanka jest gorgca i dostatecznie plastyczna.

Przy wykonywaniu zlaczy poprzecznych i podtuznych, nalezy stosowaé rozgrzewanie
krawedzi goraca mieszankg lub promiennikami podczerwieni z jednoczesnym zatarciem spoiny.

Nie zaleca si¢ smarowania zlaczy goracym asfaltem.

Warstwa $cieralna, bezposrednio po wykonaniu, powinna by¢ posypana ostrym piaskiem
w ilosci od 2 do 3 kg/m? i zatarta. Zaleca si¢ stosowanie skuteczniejszej metody uszorstnienia
warstwy S$cieralnej, polegajacej na posypaniu goracej jeszcze warstwy grysem bitumowanym

2/4 1 przywalowanie go w mieszanke lekkim walcem gtadkim lub ogumionym.

Powierzchnia warstwy S$cieralnej powinna by¢ jednolita, o jednakowej barwie,

bez peknieé i rys.

Ponadto, wykonane warstwy nawierzchni (wigzaca 1 $cieralna) powinny spetniaé

wymagania zawarte w pkt 2.6.4, tablica 10 niniejszej OST.

Tablica 10. Wymagania dla asfaltu lanego w zaleznosci od przeznaczenia

Lp. | Wiasciwosci Warstwa

Scieralna wigzaca
1 | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni, %, nie wiecej niz: | 1,5 2,5
2 |Nasigkliwo$¢ wagowa, %, nie wigcej niz: 0,5 1,0
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3 |Zawartos¢ ziarn wiekszych od 2 mm, po 35 40
wyekstrahowaniu asfaltu, %, nie mniej niz:

4 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, po 20 18
wyekstrahowaniu asfaltu, %, nie mniej niz:

5 |Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mieszance
mineralnej po wyekstrahowaniu asfaltu, %, nie

wiecej niz: 20 20
6 | Gesto$é pozorna, g/cm? asfaltu lanego:
— przy stosowaniu kruszywa ze skat o gestosci
mniejszej niz 2,80 g/cm?, nie mniej niz:
: . .12,10 2,20
— przy stosowaniu kruszywa ze skal o gestosci
rownej lub wigkszej od 2,80 g/cm?®, nie mniej | 2,25 2,45
niz:
przy przetlamaniu probki = wycigte] z
nawierzchni, ziarna kruszywa nie powinny
7 | Przetom wytuskiwac si¢ z przetomu

ziarna  grysu  w  przelomie  gotowej
nawierzchni lub szlifowanym jej przekroju
8 |Rozmieszczenie ziarn grysu | Powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone

9 |Penetracja nawierzchni, mm, |8
nie wiecej niz:

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od
10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” §cieku) moze by¢

zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie

ubitym. Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
Ustawienie kraweznikow na tawie betonowe;j

Ustawianie krawegznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub

na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Wypetnianie spoin
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Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeti¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikow zaprawa cementowo-piaskowg stosuje si¢ wytacznie do kraweznikow ustawionych

na tawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej
1 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling

dylatacyjna tawy.

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé¢ podsypke cementowo — piaskowsg
o grubosci 3 cm w proporcji 1:4 pod nawierzchni¢, w sposéb umozliwiajacy uktadanie kostki
z wymagang dokltadno$cia, tzn. jako warstwe wyréwnawcza. Kostk¢ nalezy uktada¢ na tak
przygotowanej podsypce w sposob okreslony przez Producenta w instrukeji stosowania materiatu.
Kostke nalezy uktada¢ mozliwie $cisle, przestrzegajac wigzan spoin, ktorych szerokos¢ okresla sie
2 + 3 mm. Kostke uktada si¢ jednoczes$nie na catej szerokos$ci jezdni stosujac spadki poprzeczne
1,5 — 2,5 %. Spoiny nalezy wypehi¢ zasypka piaskowa po ubiciu kostki. Warunki techniczne
nawierzchni z kostki okresla norma dla klinkieru drogowego PN-59/S-96019. Ubijanie wibracyjne
utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej plyty wibratora dla wprasowania kostki
w podsypke. Nastepnie trzy przejsScia, podczas ktérych piasek jest rozmiatany po nawierzchni
kostek dla wypelnienia spoin. Plyta wibracyjna do wprasowywania kostek w podsypke —
(wibrator) powinien mie¢ sit¢ odsrodkowa 16 —20 kN i powierzchni¢ ptyty 0.35 —0.50 m2,
zalecana czg¢stotliwos$¢ 75 do 100 Hz. Oceny jakos$ci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac
na biezaco zgodnie z wymaganiami Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku 1. Po
zakonczeniu robot na kazdym odcinku nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nawierzchni
z zalozeniami projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i1 spadkéw poprzecznych oraz

podtuznych jezdni.
Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac

do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawg
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku
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o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od
2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze

chlodniejszej) nawierzchnie¢ nalezy oczysci¢ z piasku 1 mozna odda¢ do uzytku.

3.5.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST — punkt 7.

3.5.11. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt.8

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robodt. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane

zostang poprawione wg ustalen inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do umownych

ptatnosci.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) odtworzonej nawierzchni lub roztozonego

humusu oraz my (metr biezacy) odtworzonego ogrodzenia.

3.5.12. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 10.

3.5.13. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 14688 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
— Cze$¢ 1: Oznaczanie 1 opis oraz Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
1 podloza przez obcigzenie plyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg
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BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

I1I. CZESC INFORMACYJNA
1. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego

o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. ROWNOWAZNOSC NORM I ZBIOROWO PRZEPISOW PRAWNYCH

Roéznice pomigdzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami przez
Wykonawce, musza by¢ doktadnie opisane 1 przedtozone Zamawiajagcemu. W przypadku, kiedy
Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub

wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych norm,

normatywoOw 1 inne aktoéw prawnych.

4. POZOSTALE INFORMACJE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
I WYKONANIA ROBOT

4.1 Kopia mapy zasadniczej

Na potrzeby przedmiotu zamowienia Wykonawca (na etapie projektowania) wykona mape
do celow projektowych.

4.2 Wyniki badah gruntowo-wodnych

Na potrzeby przedmiotu zamdwienia Wykonawca (na etapie projektowania) opracuje
niezbedng dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska.

4.3 Inwentaryzacja zieleni
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Wykonawca (na etapie projektowania) zobowigzany bedzie wykonaé inwentaryzacje
ewentualnej zieleni kolidujacej z wykonanymi robotami budowlanymi na swoj koszt
i ryzyko, uzyska¢ zgode na ewentualne wycinki oraz pokry¢ wszelkie wynikajace z tego koszty.
Zobowigzuje sie Wykonawce do przeprowadzenia oceny terenu objetego zakresem robdt pod
katem kolizji istniejacej zieleni z zagospodarowaniem terenu.

4.4 Inwentaryzacja stanu istniejacego

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca sporzadzi szczegdtowa inwentaryzacje wszystkich
istniejacych obiektow, ktore w ramach Kontraktu maja by¢ wykorzystane, modernizowane lub sg
z robotami zwigzane. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych
niezb¢dnych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich
jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspotrzedne, stan budowli itd.

4.5 Przeszkody naturalne i sztuczne

Cieki wodne
Ewentualne przej$cia pod rowami melioracyjnymi moga by¢ realizowane na podstawie warunkoéw
technicznych i pozwolen wydanych przez wlasciwy organ.
Drogi
Ciagi kanalizacji prowadzone beda w pasie drog gminnych, powiatowych i wojewodzkic, a na ich
lokalizacj¢ nalezy uzyskaé niezbedng decyzj¢ okreslajacg warunki posadowienia urzadzen.
Kable energetyczne i teletechniczne
W ramach inwestycji przewiduje si¢ wystapienie skrzyzowan z kablami energetycznymi
I teletechnicznymi. Warunki wykonania skrzyzowan nalezy uzgodni¢ z administratorem sieci.
Sieci gazowe
Przewiduje si¢ wystapienie skrzyzowan z sieciami gazowymi. Sposob wykonania skrzyzowan
nalezy uzgodni¢ z gestorem sieci gazowe.
Sie¢ wodociggowa
Podczas realizacji inwestycji wystapig skrzyzowania z sieciami wodociggowymi. Warunki
prowadzenia prac w poblizu sieci wodociggowej nalezy uzgodnic¢ z wiascicielem sieci.

4.6 Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowa 1 jej

przeprowadzeniem

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacja prac objetych niniejszym
Kontraktem zostaty szczegotowo opisane Wszelkie elementy metalowe pochodzgce z demontazy
urzadzen i przewodow Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w miejscu wskazanym przez niego,

a pozostale odpady budowlane zostang poddane utylizacji przez Wykonawce. Ewentualne
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dodatkowe uzgodnienia z Zamawiajagcym dokonywane winny by¢ przez Wykonawce na biezaco

podczas opracowywania projektu budowlanego, wykonawczego i prowadzenia robot.

5. ZALACZNIKI:

e Zalacznik nr 1 Orientacja, skala 1:10 000

e Zalacznik nr 2.1 Trasa kanalizacji sanitarnej na mapie zasadniczej skala 1:1000

e Zalacznik nr 2.2 Trasa kanalizacji sanitarnej na mapie zasadniczej skala 1:1000

e Zalacznik nr 2.3 Trasa kanalizacji sanitarnej na mapie zasadniczej skala 1:1000

e Zalacznik nr 2.4 Trasa kanalizacji sanitarnej na mapie zasadniczej skala 1:1000

e Zalacznik nr 2.5 Trasa kanalizacji sanitarnej na mapie zasadniczej skala 1:1000

e Zalacznik nr 3 Mapa z oznaczeniami form przyrody

e Zalacznik nr 4 Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan poditoza gruntowego

e Zalacznik nr 5 Projekt geotechniczny

e Zalacznik nr 6 Warunki techniczne na przekroczenie drogi wojewodzkiej nr 993
Gorlice-Nowy Zmigrod-Dukla; znak sprawy: PZDW-RDW-I11c-5154/28/2024

e Zalacznik nr 7 Warunki techniczne na wejscie w droge powiatowg nr 1994 relacji
Iwla-Teodorowka-Dukla; znak sprawy: RID.7155.65.2024.DK1

e Zalacznik nr 8 Zestawienie kosztow
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